

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00019954

Kedvezményezett neve: DUNA-IPOLY NEMZETI
PARK IGAZGATÓSÁG

Projekt címe: Tápió mente komplex
élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-
00053

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1121 Budapest, Költő utca 21

Székhely: 2509 Esztergom - Kertváros, Strázsa hegy _

Azonosító szám (törzs-szám): 325763

Adószám: 15325763-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-01711813-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Füri András, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és**

bemutató infrastruktúrájának fejlesztése_tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.09.26.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.11.17.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Jászberény** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

Dm

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.11.15.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.12.15.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **149 997 587 Ft**, azaz **száznegyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenhétezer-ötszáznyolcvanhét** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **149 997 587 Ft**, azaz **száznegyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenhétezer-ötszáznyolcvanhét** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása



A Projektre megítélt támogatás összege **149 997 587 Ft**, azaz **száznegyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenhétezer-ötszáznyolcvanhét** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **149 997 587 Ft**, azaz **száznegyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenhétezer-ötszáznyolcvanhét** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

Du

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat.,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

[Handwritten signature]

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcímről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Handwritten signature


Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akarattal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Kedvezményezett DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG</p> <p> P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2016. év december hónap 1. napján.</p>	<p> Támogató</p> <p> P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2016. év 12. hónap 01. napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv


1. d. d. d. Du

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

Projekt címe: Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Repiadó	107 472	0	107 472	1	107 472	107 472
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközök, monitoring eszközök, gépek	10 606 740	2 841 820	13 448 560	1	13 448 560	13 448 560
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Területvásárlás	2 999 500	0	2 999 500	1	2 999 500	2 999 500
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Vizes élőhely, invazív irtás, madármegf. tor	81 157 087	21 912 413	103 069 500	1	103 069 500	103 069 500



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSA			ony						
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervek, tanulmányok, értékbecslés, hatósági díjak	5 200 000	999 000	6 199 000	1	6 199 000	6 199 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	1 177 165	317 835	1 495 000	1	1 495 000	1 495 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment osztályvezető és pénzügyes bére	3 749 000	0	3 749 000	1	3 749 000	3 749 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai kollégák bérének elszámolása	8 000 000	0	8 000 000	1	8 000 000	8 000 000



Handwritten signature

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai kollégák üzemanyagköltsége	1 070 866	289 134	1 360 000	1	1 360 000	1 360 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági díjak	2 000 000	0	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzések	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	220 100	59 427	279 527	1	279 527	279 527
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez	Marketing, kommunikációs	Marketing, kommunikáció	504 747	136 281	641 028	1	641 028	641 028



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSÁG	kapcsolódó szolgáltatások költségei	szolgáltatások költségei							
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr	1 177 165	317 835	1 495 000	1	1 495 000	1 495 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés, üzemi emeltetési engedélyezési terv	2 681 102	723 898	3 405 000	1	3 405 000	3 405 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Rezi, irodaszék, posta	589 764	159 236	749 000	1	749 000	749 000
Összesen:				122 028 110	27 969 477	149 997 587		149 997 587	149 997 587



Du

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

Projekt címe: Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	149 997 587
Projekt elszámolható költsége	149 997 587
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	149 997 587

Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

Projekt címe: Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználható tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.06.30.	Projektdokumentáció benyújtása, a projekt megvalósítás megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre áll.	Második forduló projekt dokumentáció benyújtása, előkészítési feladatok lezárása, közbeszerzési dokumentáció véglegesítése.	7 694 000
2	2019.11.15.	Projekt fizikai befejezése	Projekt fizikai befejezése	142 303 587



Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

Projekt címe: Tápó mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Az élőhelyrehabilitációs alprojekt három fő elemből áll:

1. 2012-ben egy KMOP pályázat keretében elkészültek a Jászberénytől Famosig húzódó Hajta-menti mocsárrendszer Pest-megyei részterületeinek vízi műtárgyai. A vizes élőhelyek első tagja a Jász-Nagykun-Szolnok megyében elhelyezkedő Hajta-mocsár. Itt a vízpótló műtárgyra vonatkozó kiviteli tervek elkészültek, azonban a műtárgy nem épült meg. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján módosítani szükséges a kiviteli tervet. A vízviszatarítás érdekében a betápláló műtárgy mellé egy betétgerendás duzzasztót is ki kell alakítani a vízét biztosító Hajta-patakra. A zsilip környezetében a betáplált víz visszatartása érdekében 500 m hosszú töltésmagasításra is szükség van. A vízpótlással párhuzamosan - felhasználva a korábbi pályázat során a farmosi Nagy-nádas határában kialakított nyíltvízű élőhely tapasztalatait - tervezzük egy 2 ha kiterjedésű, csatornából, 1000 m²-es kis tavakból, és egy nagyobb, 5000 m²-es tóból álló, 1 m mélységű kotrással létrehozott élőhely kialakítását is a most egybefüggő, homogén nádasban. A vizes élőhely talajvíz szintjének a mérésére szeretnénk egy talajvízfigyelő kutat fűrni a projekt helyszínén.

2. A projektterületen találunk egy 4 ha kiterjedésű ezüsfás állományt, illetve elszórva egyéb invazív, tájidegen fajokkal (pl. zöldjuhar) és lágyszárú növényzettel (pl. kanadai arnyavessző, selyemkóró) borított területet, amelyek saját erővel történő invazív mentesítése szintén a projekt része. A terület feltárássában több illegális földút is szerepet játszik, amelyek lezárását 6 db sorompó telepítésével szeretnénk megvalósítani.

3. A projekt keretén belül szeretnénk megvásárolni a Jászberény 0807/2 és Jászberény 0807/3 helyrajzi számon fekvő, szántó művelési ágú ingatlanokat, melyeket a megvásárlás után lucernavetéssel gyepesítenénk be. Lucernavetés után az évek előrehaladtával csökken majd a lucerna és nő a gyepalkotó fajok jelenléte a területen.

A Jászberény 0808/4 helyrajzi számon található óparlag egyszeri elsimítását is tervezzük a projektben.

A projekt bemutatás elemében a mocsár egyik magasabb pontján álló, leromlott állapotú, szélkorhadt madármegfigyelő tornyot szeretnénk újjá építeni. Egy fém szerkezetű, fa borítású, tájba illesztett torony építését tervezzük, melyre a terület madárvilágát bemutató ismeretterjesztő táblákat szerelünk fel, mellé pedig 1-2 pad, asztal kihelyezését tervezzük.

A területkezelés alprojekt során tervezzük egy hínárvággóval felszerelt csónak megvásárlását, amellyel a Hajta-mocsárban a kivitelezés 2. és 3. évében saját erőből vissza tudjuk szorítani a növényzetet. Ezen kívüli vásárolnánk az invazív irtás kivitelezéséhez 3 db fűkasztát, valamint az invazív irtások megvalósítására alternáló kasztát szárzúzó és bálázó adapterekkel, a gépekkel az Igazgatóság közmunkásai végeznék a munkát.



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Madármegfigyelő torony építése	2	A projektben egy régi, rossz állapotú madármegfigyelő torony elbontása után egy új, tájba illesztett, hosszú távon strapabíró madármegfigyelő torony építése történik.	1	db	nr
Visszagypepítéssel érintett szántó	2	Egy zárványszántó visszagypepítése, lucernával való bevetése történik meg.	35000	m2	Outputindikátor táblázat alapján 3,5 ha.
Újonnan épített műtárgyak	2	A Hajta-ment, projektben érintett vizes élőhelyek rehabilitációja érdekében új műtárgyak építése.	2	db	
Talajvízfigyelő kút telepítése	2	A projektben 1 db talajvízfigyelő kutat telepítünk.	1	db	nr
Óparlag simítás	2	A projekt keretében elvégzendő 18 ha óparlag elsimítást jelzi ez a műszaki-szakmai eredmény.	18	ha	nr
Erdőszerkezet átalakítás	2	A projekt keretében 3 ha-on végzendő erdőszerkezet átalakítást írja le ez a műszaki-szakmai eredmény.	3	ha	nr
Újonnan kialakított nyílt vízfelület	2	A műszaki szakmai eredménnyel a projekt során kialakított nyílt vízfelület méretét jelezzük.	2	ha	nr



Handwritten signature

SZÉCHENYI 2020

Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

Projekt címe: Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése
5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív eléérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérés mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2019.11.15.	212	212	212
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2019.11.15.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

Projekt címe: Tápó mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

Projekt címe: Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

IA Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



Du 2

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

Projekt címe: Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése
8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Monitoring eszköz	1 000 000	1 000 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.05.15.	2017.06.30.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Eszközbeszerzés	2 028 000	2 028 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.05.01.	2017.06.15.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Gépeszerzés	7 578 740	7 578 740	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.04.14.	2017.05.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Kivitelezés élőhely rehabilitáció	10 291 338	10 291 338	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.04.14.	2017.05.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Kivitelezés madármegfigyelő torony	700 000	700 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.05.01.	2017.05.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Kivitelezés vizes élőhelyek rekonstrukciója	70 165 749	70 165 749	Nyílt eljárás	-	2017.07.03.	2017.08.31.
DUNA-IPOLY	Kbt. Hatálya alá	Szakmai felelős	9 070 866	9 070 866	Sajátos	-	2016.09.01.	2016.09.01.



[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	nem tartozó beszerzés	bér és üzemanyag			beszerzési módszerek			
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Területvásárlás	2 999 500	2 999 500	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.05.01.	2017.05.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Projektmenedzsment	3 749 000	3 749 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.09.01.	2016.09.01.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Honlap aloldal	181 100	181 100	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.12.15.	2017.01.16.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Közbeszerzési tanácsadó	1 177 165	1 177 165	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.02.15.	2017.03.15.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Értékbecslés	500 000	500 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.02.01.	2017.02.28.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	EVD, Natura 2000 hatásbecslés	700 000	700 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.12.09.	2016.12.30.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Műszaki ellenőr	1 177 165	1 177 165	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.04.03.	2017.05.31.
DUNA-IPOLY	Szolgáltatás	Képzések	787 402	787 402	Sajátos	-	2017.05.01.	2017.05.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG					beszerzési módszerek			
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Üzemeltetési engedélyes terv	1 181 102	1 181 102	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.09.12.	2018.10.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tervezés-madármelegfigyelő torony	800 000	800 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.12.09.	2016.12.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Kötelező tájékoztatósi feladatok	78 370	78 370	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.05.01.	2017.05.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tervezés-vizes	3 200 000	3 200 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.12.09.	2016.12.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Marketing, kommunikációs szolgáltatások	465 376	465 376	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.07.03.	2017.08.15.



Handwritten signature

