

Iktatószám: IKT-2016-302-I1-00005605
Kedvezményezett neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Projekt címe: A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében Budapest vonzaskörzetében – III. ütem
Projekt azonosítószám: VEKOP-4.2.1-15-2016-00004

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95.
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
 Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
 Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 303390
 Adószám: 15303392-2-41

másrésről Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1121 Budapest, Költő utca 21.
 Székhely: 2509 Esztergom – Kertváros, Strázsahegy
 Azonosító szám (törzs-szám): 325763
 Adószám: 15325763-2-11
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01711813-00000000
 Aláírásra jogosult képviselője: Fűri András, igazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) *Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése* tárgyú felhívására a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016. május 31. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016. szeptember 21. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek

Handwritten marks: "A", "S", and "st" in blue ink.

módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya *A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében Budapest vonzáskörzetében –III. ütem* című támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a Szerződés 8. melléklete szerinti helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2016. év április hó 1. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje

a projektfejlesztéshez kapcsolódóan betervezett, projektdokumentáció benyújtását tartalmazó mérföldkö időpontja.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év május hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év június hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben (1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat) meghatározott tervezett összköltsége 200 000 000 Ft, azaz kettőszázmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 200 000 000 Ft, azaz kettőszázmillió forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 200 000 000 Ft, azaz kettőszázmillió forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 28 189 247 Ft, azaz huszonnyolcmillió-egyszáznyolcvankilencezer-kettőszáznegyvenhét forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

200 000 000 Ft, azaz kettőszázmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat.,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.



S: of

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





A
S
ok

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Kedvezményezett</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Kelt: <u>Bp.</u>, 201<u>6</u>. év <u>12</u>. hónap <u>5</u>. napján.</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Nemzetgazdasági Minisztérium Támogató</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Kelt: Budapest, 201<u>6</u>. év <u>12</u>. hónap <u>06</u>. napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás – nem releváns
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt helyszíne
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Kommunikációs terv
11. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum – nem releváns
12. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00004
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást Igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	1	169 247	0	169 247
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	1	629 921	170 079	800 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	5 000 000	0	5 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	1 574 803	425 197	2 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 574 803	425 197	2 000 000

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	787 402	212 598	1 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	3 055 711	825 042	3 880 753
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	18 920 000	0	18 920 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	110 023 622	29 706 378	139 730 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Általános (repsi) költség	Egyéb általános (repsi) költség	Egyéb általános (repsi) költség	1	787 402	212 598	1 000 000


Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1	393 701	106 299	500 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:							200 000 000

Fran. ALBÓ
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kedvezményezett



Kelt: *Bp.*, 2016. év *12.* hónap *5.* napján.

Althaly
 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év *12.* hónap *06.* napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00004
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság


Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	200 000 000
Összesen	200 000 000

[Handwritten Signature]
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kedvezményezett



Kelt *bp.*, 2016. év *12.* hónap *5.* napján.

[Handwritten Signature]
 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év *12.* hónap *6.* napján.

Si dl

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00004

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.01.31.	A terület geodéziai felmérése a területrendezés miatt, településrendezési tervdokumentáció készítése, településrendezés eljárási díjak
2.	2017.05.31.	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
3.	2017.09.30.	Projektdokumentáció benyújtása
4.	2017.12.31.	A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás elkészítése.
5.	2019.09.30.	Pál-völgyi látogatóközpont 50% készülség.
6.	2020.09.30.	Pál-völgyi látogatóközpont 70% készülség
7.	2021.04.30.	Pál-völgyi látogatóközpont kiállításának kialakítása
8.	2021.05.31.	Projekt fizikai befejezése

Fon: Árkó Bó
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett



Kelt *Bp.* 2016. év *12.* hónap *5.* napján.

Árkó Bó
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év *12.* hónap *6.* napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00004
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
8.	Pál-völgyi látogatóközpont kialakítása	A beruházási elemek megvalósításával egy hosszútávon fenntartható, idegenforgalmi bemutatóhelyet hozunk létre, mely látogatóink tájékoztatását és magas szintű bemutatását szolgálják.	1	db	A fejlesztéssel nagyobb csoportok fogadására is alkalmassá válik a bemutatóhelyszín
8.	Idegenvezetőknek öltöző/pihenő kialakítása.	A látogatóközponton belül az idegenvezetőknek és az ott dolgozóknak biztosítunk helységeket, ahol kényelmesen átöltözhetnek, felkészülhetnek a csoportok fogadására.	1	db	Túravezetőknek jobb körülmények biztosítása.
7.	A látogatóközpont kiállításának kialakítása.	A látogatóközponton belül bemutató, foglalkoztató és kiállítótér kialakítása.	1	db	A látogatóközponton belül kiállítótér kialakítása melynek célja a tájékoztatás, környezeti nevelés

Si 21

8.	A Natura 2000 területek bemutatószámahoz kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma	A látogatóközpont és a benne elhelyezett kiállító és bemutatótér kialakításával 15.000 fős látogatószám növekedést tervezünk elérni.	15 000	fő	A látogatószám növekedés egyben az aktívan elért közönség tájékoztatását is szolgálják
----	--	--	--------	----	--


 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Képviselet vezetője
 P.H.
 Kelt: Bp., 2016. év 12. hónap 5. napján.



 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap 6. napján.


A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00004
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma	-	-	2021.05.31.	15 000	15 000	15 000


 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt Bp. 2016. év 12. hónap 5. napján.


 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap 6. napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására


Nem releváns



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00004
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Építés	14 173 228	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	A látogatóközpont épület területén olajtároló megszüntetése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	11 811 024	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	Pál-völgyi-látogatóközpont kiállításának kialakítása
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Építés	95 850 394	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	Pál-völgyi-látogatóközpont kialakítás


 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt: Bp., 2016. év 12. hónap 5. napján.


 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató
 P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap 6. napján.

Sz. 21

PROJEKT HELYSZÍNE

1025 Budapest, Szépvölgyi út 162., 15622/14 helyrajzi szám


1025 Budapest, Szépvölgyi út 162., 15617/2 helyrajzi szám




Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett



Kelt Bp., 2016. év 12. hónap 5. napján.



Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap 6. napján.




RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL


Jelenleg hazánk leghosszabb barlangja, a fokozottan védett, idegenforgalmilag kiemelkedően jelentős Pál-völgyi-barlang. Bemutatóhelyszínei és azokkal összefüggő környezete évek óta fejlesztésre szorul. A barlang látogatók számára is megnyitott szakaszán, évente 34-35.000 látogató fordul meg, melyet a jelenlegi környezetben nehezen tud kezelni. A fogadóépület kicsi, rossz idő esetén egy nagyobb csoport befogadására alkalmatlan, a barlanggal kapcsolatos tájékoztatás hely szűke miatt túlszűfolt. A túravezetőknek egy apró helyiségben van lehetőségük az átöltözésre, ami egy forgalmasabb napon igen körülményes. A Pál-völgyi-barlang területén, Igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő épület, mely több mint 100 éve épült, az akkori bánya üzemeltetésére, évek óta kihasználatlan, állapota jelentősen leromlott, számos helyszínen beázik, falai, tetőszerkezete meggengült. Az épületet körülvevő terasz járóburkolata felrepedezett, az utcafront felőli főfalak meggengültek, melyek az alsó szint ázásának fő okai. Az épület teljes felújításával azt újra használatba tudjuk venni, az alsó szinten egy látogatóközpontot alakítunk ki, ahol kiállítás fogadja az érdeklődőket. A központ elsődleges célja Igazgatóságunk területén lévő barlangok, azok geológiai természetvédelmi értékeinek bemutatása, és a környezeti nevelés. A kiállítóter egyben alkalmas lesz csoportok fogadására, előadások, oktatások lebonyolítására. A felső szinten a túravezetőknek is biztosítunk helyiségeket, ahol kényelmesen átöltözhetnek, felkészülhetnek a csoportok fogadására.


Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett



Kelt: Bp., 2016. év 12. hónap 5. napján.


Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap 6. napján.



51 911

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

- Kommunikációs terv készítése (saját teljesítés)
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (saját teljesítés)
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (saját teljesítés)
- Fotódokumentáció készítése (saját teljesítés)
- Térképtér feltöltése (saját teljesítés)
- A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig
- 1 db „B” típusú tábla
- 1 db „D” típusú tábla




Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett



Kelt⁰⁹....., 2016. év¹²..... hónap⁵.....
napján.



Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év¹²..... hónap⁶.....
napján.



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Nem releváns



S₀ 21

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatási kérelem száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00004

Projekt címe: A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében Budapest vonzáskörzetében – III. ütem

A VEKOP-4.2.1-15-2016-00004 azonosító számú projekt keretében elszámolni kívánt költségeket az alábbi finanszírozási mód szerint kívánjuk elszámolni.

Költségkategória	Finanszírozási mód (Szállítói finanszírozás/Utófinanszírozás/Vegyes finanszírozás)
Geodéziai felmérés	Utófinanszírozás
Településrendezési tervdokumentáció készítése	Utófinanszírozás
Kiviteli tervek elkészítése (Pál-völgyi-látogatóközpont)	Szállítói finanszírozás
Közbeszerzési tanácsadó	Szállítói finanszírozás
Építés (Olajtároló megszüntetése)	Szállítói finanszírozás
Építés (Pál-völgyi-látogatóközpont)	Szállítói finanszírozás
Műszaki ellenőr	Szállítói finanszírozás
Tervezői művezető	Szállítói finanszírozás
Belső építészeti szolgáltatás (kiállítás kialakítása)	Szállítói finanszírozás
Marketing kommunikáció (online és nyomtatott hirdetések)	Szállítói finanszírozás
Marketing kommunikáció (információs tábla)	Szállítói finanszírozás
Marketing kommunikáció (Cincér Hírlevél)	Szállítói finanszírozás
Marketing kommunikáció (Zárórendezvény)	Szállítói finanszírozás
Zárórendezvény reprezentációs adója	Utófinanszírozás
PR Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság (B, D táblák)	Szállítói finanszírozás
PR Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság (projekt aloldal fejlesztése)	Szállítói finanszírozás
Projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi szakértő)	Utófinanszírozás
Szakmai megvalósítás (útiköltség, kiküldetési költség)	Utófinanszírozás
Szakmai megvalósítás (vagyonkezelési és ökoturisztikai szakértők)	Utófinanszírozás


Engedélyezési díjak	Utófinanszírozás
Általános rezsiköltség	Utófinanszírozás

[Handwritten Signature]
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kedvezményezett



Kelt *Bp.*, 2016. év *12.* hónap *5.* napján.

[Handwritten Signature]
 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év *12.* hónap *6.* napján.

50 21