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KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 

MÓDOSÍTOTT 

(A módosítások sárgával kiemelve) 

 

1 Áttekintés 

A Magyar Kormány a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló kormány határozatban kijelölte a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóságát (továbbiakban: DINPI), hogy pályázatot nyújtson be a KEHOP 3.3.0 kódszámú 
Szennyezett területek kármentesítése című pályázati felhívásra. A pályázat célja a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóságának vagyonkezelésében lévő Esztergom, Strázsa-hegyi felhagyott 
szovjet gyakorló- és lőtér területének környezeti kármentesítésének előkészítése és kivitelezése. Az 
előkészítés első lépésében a DINPI elkészítette a terület aktualizáló tényfeltárását (1. sz. melléklet). 
A tényfeltárás eredményeként megállapításra került, hogy az EM-4-es kóddal jelölt régi üzemanyag 
tároló területén 18 393 m3 szennyezett földtani közeg található, amely a felszín alatti vízzel nem 
érintkezik, így a talajvíz nem szennyezett, valamint a bemutató központ közvetlen 
szomszédságában lévő 4 db tó iszapja nehézfém szennyezést tartalmaz. A szennyezéssel érintett 
mederüledék nedves, laza mennyisége 10 390 m3. A tényfeltárást a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala 1389-15/2017. számon elfogadta (2. sz. melléklet) és a 
DINPI-t műszaki beavatkozási terv elkészítésére kötelezte. 

Feltárt szennyező anyagok jellemzése földtani közegben: 

  
Mért maximális 

koncentráció 
(B) szennyezettségi 

határérték 

(D) kármentesítési 
célállapot 
határérték 

régi üzemanyag tároló területe 

TPH mg/kg 4500 100 100 

tavak iszapja 

As 

mg/kg 

18,3 15 15 

Ba 647 250 250 

Cd 2,2 1 1 

Co 60,3 30 30 

Cr 108 75 75 

Cu 237 75 75 

Ni 126 40 40 

Zn 285 200 200 
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A kötelezettség teljesítése érdekében az üzemanyag tároló területén a szennyezett földtani közeget 
ki kell termelni és biodepóniában történő kezelését követően a munkagödörbe vissza kell helyezni. 
A tavakban lévő szennyezett iszapot kanalas kotrógéppel ki kell termelni és azt a hatályos 
jogszabályok alapján kezelni (ártalmatlanítás/hasznosítás) vagy arra engedéllyel rendelkező 
szolgáltatónak kezelésre (ártalmatlanításra/hasznosításra) át kell adni. 

A régi üzemanyag tároló területe Esztergom 0314 a hrsz-on található, míg a tavak a DINPI Strázsa-
hegyi bemutatóközpontja mellett, az Esztergom 0556/16 b,c hrsz.-ú területe fekszenek. A tavak 
közvetlenül elérhetőek az 1117-es útról, míg az üzemanyag tároló területe az 1117-es útról leágazó 
földútról közelíthető meg. 
 
A szennyezéssel érintett területek részét képezik: 

• az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény és Komárom-Esztergom 
Megye Közgyűlésének Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 
22/2005.(IX.29.) Önk. rendelete által lehatárolt országos ökológiai hálózat övezet magterület 
övezetének; 

• az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 
(X.8.) Korm. rendelet által kihirdetett Natura 2000 hálózathoz tartozó, HUDI20039 kóddal Pilis 
és Visegrádi-hegység néven jelölt kiemelt jelentőségű természet megőrzési területeknek,  

• valamint, a Duna-Ipoly Nemzeti Park országos jelentőségű védett természeti területének. 

A szennyezéssel érintett terület a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) 
KvVM rendelet melléklete szerint kiemelten érzékeny terület. 

A kármentesítéshez szükséges tervek elkészítése és azok megvalósításához szükséges 
engedélyek beszerzése jelen eljárás tárgyát képezik. Tárgyi beszerzési eljárás alapján 
megkötendő szerződés keretében a Vállalkozó feladata a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala 1389-15/2017. számon elfogadott tényfeltárási 
záródokumentációban rögzített és jelen műszaki leírásban részletezett kármentesítés 
megvalósítása. Tekintettel arra, hogy a Támogató a műszaki leírásban rögzített tartalommal hagyta 
jóvá projekt megvalósítását, a szerződés teljesítése során jelen dokumentációban foglaltak szerint 
kell eljárni. 
 

2 Műszaki tartalom 

2.1 A projekt megvalósítása során végzendő tervezési és engedélyezési feladatok 

˗ műszaki beavatkozási terv elkészítése, valamint a területileg illetékes hatósággal történő 
engedélyeztetése, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, 

˗ vízjogi létesítési engedélykérelem elkészítése a tavak kotrásához, a volt üzemanyag tároló 
területén létesítendő monitoring kutak kialakításához, valamint a területileg illetékes hatósággal 
történő engedélyeztetése, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, 

˗ vízjogi üzemeltetési engedély készítése a monitoring kutakra és a tavakra, valamint a területileg 
illetékes hatósággal történő engedélyeztetése, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, 

˗ kiviteli terv elkészítése, 
˗ az érintett területek időleges más célú hasznosításának ingatlanügyi hatósági engedélyeztetése, 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, 
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˗ természetvédelmi engedélykérelem elkészítése, valamint a területileg illetékes hatósággal 
történő engedélyeztetése, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, 

˗ műszaki beavatkozási záródokumentáció elkészítése, valamint a területileg illetékes hatósággal 
történő engedélyeztetése, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, 
 

2.2 Műszaki beavatkozás kivitelezési feladatai 

2.2.1 Volt üzemanyagtároló területén 

˗ területelőkészítő és növényzet irtási munkák elvégzése, 
˗ lőszermentesítés elvégzése, 
˗ humuszmentés, 
˗ vízzáró szigeteléssel, körgáttal és csurgalékvíz gyűjtővel ellátott ideiglenes depótér kialakítása, 
˗ szennyezett talaj két ütemben történő kitermelése, elkészített depótérre történő szállítása és „B” 

szennyezettségi határértékre történő tisztítása, 
˗ munkagödör falainak és aljának akkreditált mintavételezése és akkreditált laboratóriumi 

vizsgálata, tisztára jelentési dokumentáció készítése, a munkagödör visszatölthetőségének 
jóváhagyatása a területileg illetékes hatósággal, 

˗ akkreditált laboratóriumi vizsgálattal igazolt tiszta talaj visszatöltése a körülhatárolt 
munkagödörbe, 

˗ ideiglenes depótér elbontása, 
˗ kivitelezési munkák során akkreditált környezeti ellenőrző monitoring vizsgálatok elvégzése a 

felszín alatti vízben és a levegőben. 
˗ kármentesítési monitoring rendszer kiépítése a határozat szerint 

2.2.2 Tavak területén 

˗ területelőkészítő és növényzet irtási munkák elvégzése, 
˗ lőszermentesítés elvégzése, 
˗ humuszmentés, 
˗ fajmentés, 
˗ vízzáró szigeteléssel, körgáttal és csurgalékvíz gyűjtővel ellátott ideiglenes szikkasztótér 

kialakítása, 
˗ iszap kotrása és iszap szikkasztása a kialakított ideiglenes szikkasztótéren, 
˗ a kitermelt és szikkasztott iszap elszállítása a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelő 

kezelésre (hasznosítás/ártalmatlanítás), 
˗ tómeder aljának és falának akkreditált mintavételezése és akkreditált laboratóriumi vizsgálata, 

tisztára jelentés készítése, 
˗ ideiglenes szikkasztó tér elbontása, 
˗ területrendezés, 
˗ kivitelezési munkák során akkreditált környezeti ellenőrző monitoring vizsgálatok elvégzése a 

felszíni vízben. 
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2.3 A projekt megvalósítása során végzendő tervezési és engedélyezési feladatok 

2.3.1 Műszaki beavatkozási terv 

Műszaki beavatkozási terv elkészítése a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletben 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, valamint a területileg illetékes 
hatósággal történő engedélyeztetése, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a 14/2015. (III.31.) FM 
rendelet szerint. A hatósági engedélyeztetést megelőzően a műszaki ellenőr szervezettel el kell 
fogadtatni a műszaki beavatkozási terv tartalmát. Az elfogadás időintervalluma az átadás napját 
követő 5 munkanap. 

2.3.2 Vízjogi létesítési engedély 

Vízjogi létesítési engedélykérelmi dokumentáció elkészítése a tavak kotrásához, valamint a volt 
üzemanyag tároló területén létesítendő 4 db monitoring kút kialakításához a 41/2017. (XII.29.) BM 
rendelet 2. és 3. sz. mellékletében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, 
valamint a területileg illetékes hatósággal történő engedélyeztetése, igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetése a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szerint. 

2.3.3 Vízjogi üzemeltetési engedély 

Vízjogi üzemeltetési engedélykérelmi dokumentáció elkészítése a volt üzemanyag tároló területén 
kialakított monitoring kutakra és a tavakra ̶ mivel a tavak létesítési és üzemeltetési engedélye nem 
fellelhető  ̶a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. és a 3. sz. mellékletében meghatározott tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelően, valamint a területileg illetékes hatósággal történő 
engedélyeztetése, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szerint. 

2.3.4 Kiviteli terv 

A műszaki beavatkozási terv hatósági elfogadását követően kiviteli tervek készítése a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően. Az 
elkészített kiviteli tervet el kell fogadtatni a műszaki ellenőr szervezettel. Az elfogadás 
időintervalluma az átadás napját követő 5 munkanap. 

2.3.5 Ingatlanügyi hatósági engedélyeztetés 

A kármentesítéssel és organizációval érintett területeket időleges más célú hasznosításának 
ingatlanügyi hatósági engedélyeztetését a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt el kell végezni, 
valamint az igazgatási szolgáltatási díjat a 30/2015. (VI.5.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján 
a Vállalkozónak kell megfizetnie. A kármentesítési kivitelezési munkálatokat követően, valamint a 
műszaki beavatkozási záródokumentáció hatósági elfogadását követően az időleges más célú 
hasznosítás befejezését az ingatlanügyi hatóság részére be kell jelenteni. 

 

2.3.6 Természetvédelmi engedély 

A természetvédelmi engedélykérelem elkészítése a természet védelméről szóló LIII. törvény 43.§ 
(2) bekezdés b) pontja alapján, valamint a területileg illetékes hatósággal történő engedélyeztetése, 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetése  
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2.3.7 Műszaki beavatkozási záródokumentáció 

Műszaki beavatkozási záródokumentáció elkészítése a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 9. sz. 
mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, valamint a 
területileg illetékes hatósággal történő engedélyeztetése, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a 
14/2015. (III.31.) FM rendelet szerint 

2.4 A projekt megvalósítása során a volt üzemanyagtároló területén végzendő 
kivitelezési feladatok 

2.4.1 Területelőkészítési munkálatok 

Lőszermentesítés 

Tekintettel arra, hogy a terület gyakorló- és lőtér volt, ezért a kivitelezési munkálatok megkezdését 
megelőzően el kell végezni a kármentesítéssel és organizációval érintett területek lőszermentesítését a 
terület igénybevételének megfelelően a talajkitermelés területén 5 m mélységig (15 000 m2), míg a többi 
területrészen 1 m mélységig.  

A lőszermentesítéssel érintett terület nagysága 45 000 m2.  

Növényzetirtás 

A talajkitermeléssel érintett terület északi részének és a tőle kelet – délkeleti irányban található 
ideiglenes depótér kialakítására alkalmas terület növényborítottságát figyelembe véve növényzet irtási 
munkákat 5 000 m2 felületen szükséges elvégezni. A fakitermelésről a 2009. évi XXXVII. törvényben 
meghatározottak szerinti „fásításban történő fakitermelésről” szóló bejelentőt kell kitölteni és átadni a 
DINPI részére, melyet, mint a terület vagyonkezelője nyújtja be a területileg illetékes erdészeti 
hatósághoz engedélyeztetés céljából. 

A növényzetirtás során a 10 cm törzsátmérő fölött kivágott fát, 1,5 m hosszban darabolva a területen 
belül deponálni szükséges. A 10 cm törzsátmérőt meg nem haladó kivágott növényzetet a vonatkozó, 
hatályos jogszabályoknak megfelelő módon kezelni/ártalmatlanítani kell. 

Humuszmentés 

A növényzetirtási munkálatokat követően a humuszréteg védelme érdekében az ideiglenes depótér, 
valamint a szükséges közlekedési utak területéről a földfelszín 20 cm-ét le kell termelni és elkülönített, 
szigeteletlen humuszdepóba kell elhelyezni a kármentesítési munkálatok végéig.  

A humuszmentéssel érintett terület nagysága 15 500 m2. 

Bontási munkálatok 

Az üzemanyag tároló területének délkeleti oldalán 1200 m2-es felületen 21 cm vastag bazaltbeton 
térburkolat található. Tekintettel arra, hogy a burkolat alatt is szennyezett a talaj, a térburkolatot fel kell 
törni, majd a tört anyagot a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelő módon szükséges 
kezelni/ártalmatlanítani. 

2.4.2 Monitoring kutak létesítése 

A tényfeltárási záródokumentációt elfogadó hatósági határozat előírásainak értelmében a műszaki 
beavatkozással érintett területen 4 db monitoring kutat kell kialakítani. A monitoring kutakat 219 mm-
es védőcső alkalmazása mellett száraz technológiájú spirál fúrással kell kialakítani. A monitoring kút 
talpmélysége a felszíntől számított 8 méter, anyag KG PVC, belső átmérője 125 mm. 
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2.4.3 Ideiglenes depótér kialakítási munkálatai 

Az elvégzett tényfeltárás eredménye alapján a szennyezett talaj mennyisége 18 393 tömör m3.  

Ahhoz, hogy a meghatározott szennyezett talaj mennyiségét maradéktalanul kezelni lehessen 
31 830 tömör m3 talajt szükséges kitermelni.  

A kialakított ideiglenes depóniatéren a talajtisztítást két ütemben kell elvégezni. Ennek megfelelően 
ütemenként egyszerre 20 690 laza m3 talaj 2,0 méter magas depóniákba történő rendezéséhez 15 000 m2 
nagyságú vízzáró szigeteléssel és csurgalékvízgyűjtő medencével ellátott térrész kialakítása szükséges.  

A kialakítást megelőzően az ideiglenes depónia területéről 5 db ponton, a tervezett alapsík alatti 20 cm-
es mélységből akkreditált talajmintát kell venni és akkreditált laboratóriumban vizsgáltatni kell összes 
alifás szénhidrogén (TPH) paraméterre vonatkozóan az alapállapot meghatározás céljából, hogy a 
depónia elbontását követően igazolható legyen, hogy a tisztítás során nem szennyeződött el az ideiglenes 
depónia alatti térrész.  

A humuszréteg letermelését követően a 15 000 m2 területű ideiglenes depótér kialakításához 25 cm 
mélységben ki kell termelni a szennyezetlen talajt. Az így létrehozott munkagödör minden oldalát 1:1 
rézsűjű gáttal szükséges körül venni. A gátnak olyan magasnak kell lennie, hogy a területre hulló 
csapadék kezelőtérről való kijutását meg tudja akadályozni. A gát megépítéséhez szükséges anyagot a 
25 cm mélységben letermelt szennyezetlen talaj biztosítja. A depó belső síkját min. 5 cm vastagságban 
homokkal szükséges kiegyenlíteni ahhoz, hogy a vízzáró szigetelést sérülésmentesen le lehessen teríteni.  

A kialakított tükörre és a gátra min. 200 g/m2-es geotextiliát, majd a vízzáróság érdekében 1 mm vastag 
HDPE fóliát kell teríteni. A HDPE fólia illesztésére a vízzáróság biztosítása érdekében hegesztéses 
eljárást kell alkalmazni. Annak érdekében, hogy a depónián közlekedő munkagépek ne károsítsák a 
HDPE fóliát min. 20 cm vastagságban tiszta talajt szükséges a fóliára tömörítve teríteni.  

A depóteret úgy kell kialakítani, hogy egy irányba 1-3 ‰ lejtése legyen. A lejtés végpontjában vízzáró 
csurgalékvíz tároló medencét kell kiépíteni. Elkerülve azt, hogy a szennyezett csurgalékvíz a depó alatt 
lévő tiszta talajjal érintkezzen, annak szigetelését egybe kell építeni a depó szigetelésével. 

2.4.4 Talaj kitermelés és talajtisztítás munkálatai 

A szennyezett talajtestet két ütemben kell kitermelni, az elkészített ideiglenes depóniatérre szállítani és 
prizmákba rendezni kezelés céljából. A depótéren felhalmozott prizmák maximális magassága 2,0 méter 
lehet. A beszállított talajt akkreditált módon szükséges mintázni úgy, hogy minden 1000 m3-enként 8 
db pontmintából 2 db átlagmintát kell képezni és akkreditált laboratóriumba vizsgálni TPH paraméterre. 
A vizsgálatokat ütemenként 4 alkalommal kell elvégezni, melyek közül az első mintavételezés a 
kiindulási állapotot reprezentálja, míg a negyedik mintavételezés a tisztítás befejezését igazolja. 

Az ideiglenes depóniatéren kialakított prizmákban a biológiai lebomlást szénhidrogén bontó 
mikrobakultúra vagy enzim bejuttatásával, nyomelemek és C:N:P:K arányának beállításával, valamint 
a szükséges nedvességtartalom és oxigén szükséglet biztosításával kell gyorsítani. A kezelendő talaj 
oxigén ellátását (forgatását) a szabadon hagyott térrészen történő frontfejtés jellegű átrakással szükséges 
biztosítani. A tisztítás előrehaladását ellenőrző mérésekkel kell nyomon követni a fentiekben már 
megadottaknak megfelelően.  

Az akkreditált mintavételekkel és akkreditált laboratóriumi vizsgálatokkal igazoltan „B” 
szennyezettségi határérték alá megtisztított talajt, az akkreditált mintavételek és akkreditált 
laboratóriumi vizsgálatok alapján körülhatárolt munkagödörbe kell visszahelyezni. A szennyezett talaj 
kitermelését követően és a „B” szennyezettségi határérték alá tisztított talaj visszatöltését megelőzően 
értesíteni kell a tisztítási cél igazolásának és a munkagödör körülhatárolásának időpontjáról a területileg 
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illetékes hatóságot, biztosítva ezáltal az osztott mintavételezés lehetőségét. A mintavételt követően 
tisztára jelentési dokumentációt kell készíteni, amelyet a területileg illetékes hatóság részére meg kell 
küldeni engedélyeztetés céljából.  

A „B” szennyezettségi határérték elérését minimum 1000 m3-enként 8 db pontmintából képzett 2 db 
átlagminta akkreditált laboratóriumi vizsgálatával, a munkagödröt minden oldalfalából és az aljából 
összesen 50 db pontminta megvételét követő akkreditált laboratóriumi vizsgálatával kell igazolni. Az 
akkreditált laboratóriumi vizsgálatokat TPH paraméterre kell végezni. 

A körülhatárolt munkagödörbe történő tiszta talaj visszatöltése kizárólag hatósági engedély birtokában, 
valamint a munkagödör geodéziai bemérését követően kezdhető meg. 

Amennyiben a tiszta talaj visszatöltését nem lehet olyan ütemben megvalósítani, mint a II. ütem 
kitermelését – figyelembe véve a munkagödör visszatölthetőségének hatósági engedélyeztetését is – 
akkor a tiszta talaj a munkaterület nyugati oldalán található egyenetlen területre deponálható 
ideiglenesen. A II. ütemben történő talajtisztítás a fentiekben ismertetett módon történik.  

A talajkitermelés és a kitermelt szennyezett talaj két ütemű tisztítás organizációjának, pontos 
ütemezésének tervezése az Ajánlattevő feladata a műszaki beavatkozási terv keretében. 

A II. ütemben kitermelt talaj tisztára jelentését követően a tiszta talaj egy részét a munkagödör 
feltöltésére, a fennmaradó részét, pedig a terület eredeti állapotának visszaállítására kell felhasználni. 

A tisztítás ideje alatt két ponton levegőminőségi monitoring pontot kell kijelölni. A levegő minőségét 
negyedévente akkreditált módon vizsgálni kell TPH komponensre. 

2.4.5 Ideiglenes depóniatér elbontása 

A szennyezett talaj tisztítását és a körülhatárolt munkagödörbe történő hatósági engedélyeztetését 
követően történő visszatöltése után a depóniát el kell bontani. A bontás során a fólia védelmét szolgáló 
20 cm talajréteget, valamint a HDPE fóliát és a geotextíliát fel kell szedni és a vonatkozó, hatályos 
jogszabályoknak megfelelő módon hulladékként kezelni/ártalmatlanítani kell. A depónia 
megszüntetését követően a depónia területéről a létesítést megelőző mintavételezéssel megegyező 5 db 
ponton akkreditált pontmintát kell venni közvetlenül a felszínéről. Az ellenőrző mérést követően a 
deponált humuszt vissza kell teríteni a depónia területére. 

A depónia elbontását követően a humuszdepóban felhalmozott talajt az elbontott depónia és a 
közlekedési út területére kell visszahelyezni. A területrendezést követően Vállalkozónak nincsen 
növényzettelepítési feladata. 

 

2.5 A projekt megvalósítása során a tavak területén végzendő kivitelezési feladatok 

2.5.1 Területelőkészítési munkálatok 

Lőszermentesítés 

Tekintettel arra, hogy a terület gyakorló- és lőtér volt, ezért a kivitelezési munkálatok megkezdését 
megelőzően el kell végezni a tavak, valamint a kármentesítéssel és organizációval érintett területek 
lőszermentesítését. A lőszermentesítést a tavak fenékszintjétől számítottan 3 m (5 190  m2), míg a 
további területrészeken 1 méter mélységig kell elvégezni. A lőszermentesítéssel érintett terület nagysága 
17 000m2. 

Növényzetirtás 
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Az érintett terület növényborítottságát figyelembe véve növényzet irtási munkákat 12 000 m2 felületen 
szükséges elvégezni. A tókotrás kivitelezéséhez szükséges mértékű növényzet irtási munkákat 
megelőzően a fakitermelésről a 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározottak szerinti „fásításban 
történő fakitermelésről” szóló bejelentőt kell kitölteni és átadni a DINPI részére, amelyet, mint a terület 
vagyonkezelője nyújtja be a területileg illetékes erdészeti hatósághoz engedélyeztetés céljából. A 
beavatkozáshoz indokolt mértékű növényzetirtást kizárólag a költési időszakon kívül, a 
lőszermentesítést követően lehet elvégezni! 

A növényzetirtás során a 10 cm törzsátmérő fölött kivágott fát, 1,5 m hosszban darabolva a területen 
belül deponálni szükséges. A 10 cm törzsátmérőt meg nem haladó kivágott növényzetet a vonatkozó, 
hatályos jogszabályoknak megfelelő módon kezelni/ártalmatlanítani kell. 

Humuszmentés 

A növényzetirtási munkálatokat követően a humuszréteg védelme érdekében a szikkasztótér, valamint 
a szükséges közlekedési utak területéről a földfelszín 20 cm-ét le kell termelni és elkülönített, 
szigeteletlen humuszdepóba kell elhelyezni a kármentesítési munkálatok végéig.  

A humuszmentéssel érintett terület nagysága 12 000 m2. 

Fajmentés 

A tavak vízében és közvetlen környezetében számos védett faj él úgy, mint a mocsári béka, erdei béka, 
mocsári teknős, pettyes gőte, valamint halak közül védett és őshonos faj a szivárványos ökle. A tavak 
iszapjának kitermelését össze kell hangolni a halak, teknősök és békák fajmentésével, mely során az 
alábbiakat kell figyelembe venni. 

A tavak területe védett madarak költőhelye is, ezért március közepétől június közepéig tókotrási és 
mentési feladatokat nem lehet végezni. A mentendő béka és teknősfajok október elejétől április végéig 
vermelnek, ezért ebben az időszakban a mentésük nem kivitelezhető. Mindezek alapján a mentési 
munkálatokat június közepétől lehet megkezdeni, olyan ütemben, hogy a tavak kotrása szeptember 
végére befejeződjön, majd a mentett fajokat október elején vissza kell telepíteni az élőhelyükre. 

A védett halak mentését csak az egyes és a kettes tóban kell elvégezni. Tekintettel a tavak mélységére 
és kiterjedésére, valamint annak érdekében, hogy a kisméretű halak fajmentése is megvalósuljon 
halmentést egyenáramú elektromos halászgéppel kell elvégezni. A halmentést kizárólag elektromos 
halászgép-kezelői szakképesítéssel és országos kutatási célú halfogási engedéllyel rendelkező 
szakember végezheti. 

A védett halak, hüllők és kétéltűek mentése kizárólag természet védelméről szóló LIII. törvény 43.§ (2) 
bekezdés b) pontja alapján beszerzett engedély alapján végezhető.  

A fajmentés során a védett fajok ideiglenes elhelyezése, majd a kármentesítést követően azok 
visszahelyezése az Ajánlattevő feladata. 

Tekintettel arra, hogy a fajmentési munkákat, valamint annak következtében a kotrást kizárólag a fent 
bemutatott időintervallumban lehet elvégezni Megrendelő a fajmentést megelőző naptári év 
decemberétől a következő év februárjáig a lőszermentesítési és fakivágási munkák elvégzésre átadja a 
munkaterületet Vállalkozónak, ezzel biztosítva azt, hogy a fakivágás a vegetációs időn kívül valósuljon 
meg. Vállalkozó február végén a munkaterületet visszaadja Megrendelőnek, aki június hónapba adja azt 
ismét át Vállalkozónak a tókotrási munkák elvégzése céljából. 
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2.5.2 Ideiglenes szikkasztótér kialakítása 

A humuszréteg letermelését követően az 5 000 m2 területű ideiglenes szikkasztó tér kialakításához 
25 cm mélységben ki kell termelni a szennyezetlen talajt. Az így létrehozott munkagödör minden oldalát 
1:1 rézsűjű gáttal szükséges körül venni. A gátnak olyan magasnak kell lennie, hogy a területre hulló 
csapadék és a technológiából keletkező víz kezelőtérről való kijutását meg tudja akadályozni. A gát 
megépítéséhez szükséges anyagot a 25 cm mélységben letermelt szennyezetlen talaj biztosítja. A depó 
belső síkját min. 5 cm vastagságban homokkal szükséges kiegyenlíteni ahhoz, hogy a vízzáró szigetelést 
sérülésmentesen le lehessen teríteni. A kialakított tükörre és a gátra 200 g/m2 tömegű geotextiliát, majd 
a víz zárás érdekében 1 mm vastag HDPE fóliát kell teríteni. A HDPE fólia illesztésére a vízzáróság 
biztosítása érdekében hegesztéses eljárást kell alkalmazni. Annak érdekében, hogy a depónián 
közlekedő munkagépek ne szakítsák ki a HDPE fóliát 20 cm vastagságban tiszta talajt szükséges a 
fóliára teríteni.  

A szikkasztó térrészt úgy kell kialakítani, hogy egy irányba 1-3 ‰ lejtése legyen. A lejtés végpontjában 
vízzáró csurgalékvíz tároló medencét kell kiépíteni. Elkerülve azt, hogy a szennyezett csurgalékvíz a 
térrész alatt lévő tiszta talajjal érintkezzen, annak szigetelését egybe kell építeni a depó szigetelésével. 

Kialakítást megelőzően az ideiglenes szikkasztótér területéről 5 db ponton, a tervezett alapsík alatti 
20 cm-es mélységből akkreditált talajmintát kell venni és akkreditált laboratóriumban vizsgáltatni As, 
Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, és Zn paraméterekre vonatkozóan az alapállapot meghatározás céljából, hogy a 
szikkasztó térrész elbontását követően igazolható legyen, hogy a szikkasztás során nem szennyeződött 
el az ideiglenes szikkasztó térrész alatti terület. 

2.5.3 Tavak kotrása 

A tavak a 0556/16b helyrajzi számon találhatók, az alábbi táblázatban megadott befoglaló EOV 
koordinátákkal határolva. 

 

Tó 1 Tó 2 Tó 3 Tó 4 

EOV X EOV Y EOV X EOV Y EOV X EOV Y EOV X EOV Y 

267 105 626 757 267 082 626 871 267 008 626 845 267 007 626 880 

267 058 626 802 267 060 626 855 267 037 626 872 267 017 626 895 

267 107 626 849 267 073 626 839 267 042 626 868 267 026 626 884 

267 152 626 801 267 096 626 862 267 011 626 841 267 016 626 873 

 

Az iszap kitermelését hosszúgémes, kanalas, és/vagy úszásra alkalmas kotrógéppel kell elvégezni.  

Az egyes, hármas és négyes tavak minden oldala és aljzat burkolatlan (földmedrű), míg a kettes tó 
délnyugati oldala teljes hosszban, míg a nyugati és keleti oldala 15-15 méter hosszban kőborítású, a 
fennmaradó oldalainak felülete és az aljzata burkolatlan. 

A kotrást követően a tavak aljából és oldalfalaiból egyenlő arányban elosztva összesen 90 db pontmintát 
kell venni és akkreditált laboratóriumban vizsgáltatni As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni és Zn paraméterekre 
vonatkozóan. 
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2.5.4 Kotrási iszap kezelése 

A kotrással kitermelt iszap a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján HAK 17 05 06 kódú kotrási 

meddő, amely különbözik a 17 05 05-től alcsoporttól. 

A tavakban található iszapból arra akkreditációval rendelkező szervezet a hulladékok jellemzése című 
MSZE 21420-17 számú Magyar Előszabvány előírása alapján mintavételezést végzett. A minták 
akkreditált laboratóriumi vizsgálata elvégzésre került azon komponensekre, melyekre a 
hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet A hulladék hulladéklerakókban történő átvételével kapcsolatos 
eljárások és követelmények című 2. számú mellékletben B1b típusú hulladéklerakó esetében átvételi 
határkoncentrációt állapít meg. A minták vizsgálata alapján megállapításra került, hogy a kitermelt 
szennyezett iszap B1b típusú hulladéklerakóra elhelyezhető. 

 
A négy tóban található szennyezett iszap összes mennyiségét az alábbi táblázat mutatja be. 

 

Tó megnevezése Szennyezett mederüledék térfogata 

Tó 1 8400 m3 

Tó 2 1100 m3 

Tó 3 480 m3 

Tó 4 410 m3 

Összesen: 10.390 m3 

 

A kitermelést követően a szikkasztás során 25%-os térfogatcsökkenés várható, ezért összesen 7793 m3 
szennyezett iszapot kell a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelni 
(hasznosítás/ártalmatlanítás) vagy kezelésre (hasznosítás/ártalmatlanítás) átadni. Tekintettel arra, hogy 
a beavatkozással érintett terület országos jelentőségű védett természeti terület, valamint Natura-2000 
kijelölésű a helyszínen (Esztergom 0556/16 b, c) hulladékkezelés (kezelés vagy előkezelés) nem 
végezhető. 

2.5.5 Ideiglenes szikkasztó tér elbontása 

A kitermelt iszap szikkasztását és a szikkasztott iszap kezelésre/ártalmatlanításra történő elszállítását 
követően az ideiglenes szikkasztó teret el kell bontani. A bontás során a fólia védelmét szolgáló 20 cm 
talajréteget, valamint a HDPE fóliát és a geotextiliát fel kell szedni és a vonatkozó, hatályos 
jogszabályoknak megfelelő módon hulladékként kezelni/ártalmatlanítani kell. A depónia 
megszüntetését követően a depónia területéről a létesítést megelőző mintavételezéssel megegyező 5 db 
ponton akkreditált pontmintát kell venni közvetlenül a felszínéről. Az ellenőrző mérést követően a 
deponált humuszt vissza kell teríteni a depónia területére. 

A depónia elbontását követően a humuszdepóban felhalmozott talajt az elbontott depónia és a 
közlekedési út területére kell visszahelyezni. A területrendezést követően Vállalkozónak nincsen 
növényzettelepítési feladata. 
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2.6 Műszaki beavatkozás során végzendő monitoring 

A volt üzemanyagtároló területén létesített 4 db monitoring kútból negyedéves gyakorisággal (összesen 
8 alkalommal) akkreditált módon mintát kell venni és akkreditált laboratóriumi vizsgálatot kell végezni 
TPH paraméterre vonatkozóan. A tisztítás ideje alatt két ponton levegőminőségi monitoring pontot kell 
kijelölni. A levegő minőségét negyedévente (összesen 8 alkalommal) akkreditált módon vizsgálni kell 
TPH komponensre. 

A tavakból negyedéves gyakorisággal (összesen 2 alkalommal) akkreditált módon mintát kell venni és 
akkreditált laboratóriumi vizsgálatot kell végezni ÁVK, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Zn paraméterekre 
vonatkozóan. 

 

 

Mellékletek: 

1. Aktualizáló tényfeltárást elfogadó Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai 
Járási Hivatala 1389-15/2017. számú határozata 

2. Aktualizáló tényfeltárás (2017) 

3. Tavak kotrása során az iszap szikkasztására igénybe vehető ideiglenes depó területének 
bemutatása 

4. Üzemanyagtároló területén végzendő ex situ on-site tisztítás során igénybe vehető ideiglenes 
depó területének bemutatása 

5. Üzemanyagtároló területén található talajszennyezés kitermeléséhez szükséges munkagödör 
bemutatása  


