KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRAS
MODOSITOTT

(A médositasok sargaval kiemelve)

Attekintés

A Magyar Kormany a Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program 2015. évre sz616 éves
fejlesztési keretének megéllapitasardl sz616 kormany hatdrozatban kijeldlte a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgat6sagat (tovabbiakban: DINPI), hogy palyézatot nytjtson be a KEHOP 3.3.0 kédszamu
Szennyezett teriiletek kdrmentesitése cimli palyézati felhivdsra. A pélydzat célja a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatésdgdnak vagyonkezelésében 1évé Esztergom, Strazsa-hegyi felhagyott
szovjet gyakorl6- és 16tér teriiletének kornyezeti kdrmentesitésének elokészitése és kivitelezése. Az
eldkészités elsd 1épésében a DINPI elkészitette a teriilet aktualizald tényfeltarasat (1. sz. melléklet).
A tényfeltards eredményeként megdllapitdsra keriilt, hogy az EM-4-es kéddal jelolt régi tizemanyag
tdrol6 teriiletén 18 393 m? szennyezett foldtani kozeg taldlhatd, amely a felszin alatti vizzel nem
érintkezik, gy a talajviz nem szennyezett, valamint a bemutaté kozpont kozvetlen
szomszédsdgaban 1év6 4 db t6 iszapja nehézfém szennyezést tartalmaz. A szennyezéssel érintett
mederiiledék nedves, laza mennyisége 10 390 m®. A tényfeltardst a Komdrom-Esztergom Megyei
Kormanyhivatal Tatabanyai Jarasi Hivatala 1389-15/2017. szamon elfogadta (2. sz. melléklet) és a
DINPI-t miiszaki beavatkozdsi terv elkészitésére kotelezte.

Feltart szennyezd anyagok jellemzése foldtani kozegben:

Mért maximalis (B) szennyezettségi (D) kca:éi'glll:lntstsnem
koncentracié hatarérték 2 apo
hatarérték
régi lizemanyag tdrolo teriilete
TPH mg/kg 4500 100 100
tavak iszapja
As 18,3 15 15
Ba 647 250 250
Cd 2,2 1 1
Co 60,3 30 30
mg/kg
Cr 108 75 75
Cu 237 75 75
Ni 126 40 40
Zn 285 200 200
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A kotelezettség teljesitése érdekében az lizemanyag tarolo teriiletén a szennyezett foldtani kozeget
ki kell termelni és biodepdnidban torténd kezelését kovetden a munkagddorbe vissza kell helyezni.
A tavakban 1év0 szennyezett iszapot kanalas kotrégéppel ki kell termelni és azt a hatalyos
jogszabalyok alapjan kezelni (drtalmatlanitis/hasznositds) vagy arra engedéllyel rendelkezd
szolgéltatonak kezelésre (drtalmatlanitdsra/hasznositisra) at kell adni.

A régi lizemanyag tarol¢ teriilete Esztergom 0314 a hrsz-on taldlhaté, mig a tavak a DINPI Strazsa-
hegyi bemutatékdzpontja mellett, az Esztergom 0556/16 b,c hrsz.-u teriilete fekszenek. A tavak
kozvetleniil elérhetéek az 1117-es trdl, mig az lizemanyag tdrolo teriilete az 1117-es utrdl leagazo
folditrol kozelithetd meg.

A szennyezéssel érintett teriiletek részét képezik:

® az Orszdgos Terliletrendezési Tervrol sz616 2003. évi XXVI. torvény és Komédrom-Esztergom
Megye Kozgyiilésének Komdrom-Esztergom Megye Teriiletrendezési Szabalyzatardl szl
22/2005.(IX.29.) Onk. rendelete ltal lehatérolt orszdgos 6koldgiai halézat Gvezet magteriilet
Ovezetének;

e az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szold 275/2004.
(X.8.) Korm. rendelet altal kihirdetett Natura 2000 halézathoz tartozo, HUDI20039 kdddal Pilis
és Visegradi-hegység néven jelolt kiemelt jelentdségli természet megdrzési teriileteknek,

e valamint, a Duna-Ipoly Nemzeti Park orszdgos jelentségli védett természeti teriiletének.

A szennyezéssel érintett teriilet a 7/2005. (ITI. 1.) KvVM rendelettel médositott 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet melléklete szerint kiemelten érzékeny tertilet.

A karmentesitéshez sziikséges tervek elkészitése és azok megvaldsitasahoz sziikséges
engedélyek beszerzése jelen eljaras targyat képezik. Targyi beszerzési eljaras alapjan
megkdtendd szerz8dés keretében a Villalkozé feladata a Komarom-Esztergom Megyei
Korményhivatal Tatabdnyai Jardsi Hivatala 1389-15/2017. szdmon elfogadott tényfeltdrasi
zarédokumentacioban rogzitett és jelen miiszaki lefrasban részletezett karmentesités
megvalositasa. Tekintettel arra, hogy a Tdmogatd a miiszaki leirasban rogzitett tartalommal hagyta
JOva projekt megvaldsitasat, a szerz6dés teljesitése sordn jelen dokumentdcidban foglaltak szerint
kell eljarni.

Miiszaki tartalom

2.1 A projekt megvaldsitasa soran végzendo tervezési és engedélyezési feladatok

- miszaki beavatkozdsi terv elkészitése, valamint a teriiletileg illetékes hatdsdggal torténd

engedélyeztetése, igazgatasi szolgéltatdsi dij megfizetése,

- vizjogi létesitési engedélykérelem elkészitése a tavak kotrdsdhoz, a volt lizemanyag tdrold

teriiletén létesitendd monitoring kutak kialakitdsdhoz, valamint a teriiletileg illetékes hat6saggal
torténd engedélyeztetése, igazgatasi szolgéltatdsi dij megfizetése,

- vizjogi lizemeltetési engedély készitése a monitoring kutakra és a tavakra, valamint a teriiletileg

illetékes hatésaggal torténd engedélyeztetése, igazgatasi szolgéltatdsi dij megfizetése,

- kaviteli terv elkészitése,
- az érintett teriiletek id6leges mdas céli hasznositdsanak ingatlaniigyi hatdsigi engedélyeztetése,

1gazgatasi szolgaltatasi dij megfizetése,



2.2

2.2.1

természetvédelmi engedélykérelem elkészitése, valamint a teriiletileg illetékes hatdsaggal
torténd engedélyeztetése, igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetése,
miiszaki beavatkozasi zarédokumentacio elkészitése, valamint a teriiletileg illetékes hatdsdggal
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torténd engedélyeztetése, igazgatdsi szolgaltatdsi dij megfizetése,

Miiszaki beavatkozas kivitelezési feladatai

Volt iizemanyagtdrolo teriiletén

teriiletel0készitd és novényzet irtdsi munkdk elvégzése,

18szermentesités elvégzése,

humuszmentés,

vizzér6 szigeteléssel, korgattal és csurgalékviz gyiijtovel ellatott ideiglenes depdtér kialakitdsa,
szennyezett talaj két titemben torténd kitermelése, elkészitett depStérre torténd széllitdsa és ,,B”
szennyezettségi hatarértékre torténd tisztitasa,

munkagédor falainak és aljanak akkreditdlt mintavételezése és akkreditdlt laboratériumi
vizsgélata, tisztdra jelentési dokumentidcié készitése, a munkagddor visszatOlthetOségének
jovédhagyatésa a teriiletileg illetékes hat6saggal,

akkreditdlt laboratériumi vizsgdlattal igazolt tiszta talaj visszatoltése a koriilhatdrolt
munkagodorbe,

ideiglenes dep6tér elbontésa,

kivitelezési munkdk sordn akkreditalt kdrnyezeti ellenrz6 monitoring vizsgédlatok elvégzése a
felszin alatti vizben és a levegdben.

karmentesitési monitoring rendszer kiépitése a hatdrozat szerint

Tavak teriiletén

tertiletel 0készitd és novényzet irtdsi munkdk elvégzése,

18szermentesités elvégzése,

humuszmentés,

fajmentés,

vizzard szigeteléssel, korgattal és csurgalékviz gyljtével ellatott ideiglenes szikkasztotér
kialakitasa,

iszap kotrésa és iszap szikkasztdsa a kialakitott ideiglenes szikkaszt6téren,

a kitermelt és szikkasztott iszap elszdllitdsa a vonatkoz6, hatdlyos jogszabédlyoknak megfeleld
kezelésre (hasznositds/artalmatlanitas),

témeder aljanak és faldnak akkreditdlt mintavételezése és akkreditdlt laboratériumi vizsgalata,
tisztara jelentés készitése,

ideiglenes szikkaszté tér elbontésa,

teriiletrendezés,

kivitelezési munkdk sordn akkreditalt kdrnyezeti ellenrz6 monitoring vizsgdlatok elvégzése a
felszini vizben.



2.3 A projekt megvaldsitasa soran végzendo tervezési és engedélyezési feladatok

2.3.1 Miiszaki beavatkozdsi terv

Miuszaki beavatkozasi terv elkészitése a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletben
meghatdrozott tartalmi és formai kovetelményeknek megfelelden, valamint a teriiletileg illetékes
hatésdggal torténd engedélyeztetése, igazgatasi szolgéltatasi dij megfizetése a 14/2015. (I11.31.) FM
rendelet szerint. A hat6sigi engedélyeztetést megeldzden a miiszaki ellendr szervezettel el kell
fogadtatni a miiszaki beavatkozasi terv tartalmat. Az elfogadds idOintervalluma az dtadds napjat
kovetd 5 munkanap.

2.3.2 Vizjogi létesitési engedély

Vizjogi 1étesitési engedélykérelmi dokumenticié elkészitése a tavak kotrasdahoz, valamint a volt
tizemanyag tarol6 teriiletén 1étesitendd 4 db monitoring kit kialakitdsdhoz a 41/2017. (XI1.29.) BM
rendelet 2. és 3. sz. mellékletében meghatérozott tartalmi és formai kovetelményeknek megfelelden,
valamint a teriiletileg illetékes hatdsdggal torténd engedélyeztetése, igazgatdsi szolgaltatasi dij
megfizetése a 13/2015. (II1.31.) BM rendelet szerint.

2.3.3 Vizjogi iizemeltetési engedély

Vizjogi iizemeltetési engedélykérelmi dokumentacié elkészitése a volt iizemanyag tarol6 teriiletén
kialakitott monitoring kutakra és a tavakra—mivel a tavak 1étesitési és lizemeltetési engedélye nem
fellelheté—a 41/2017. (XI1.29.) BM rendelet 2. és a 3. sz. mellékletében meghatarozott tartalmi és
formai kovetelményeknek megfelelden, valamint a teriiletileg illetékes hatésdggal torténd
engedélyeztetése, igazgatasi szolgaltatdsi dij megfizetése a 13/2015. (II1.31.) BM rendelet szerint.

2.3.4 Kiviteli terv

A miiszaki beavatkozasi terv hatdsagi elfogadasat kovetden kiviteli tervek készitése a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben meghatarozott tartalmi és formai kovetelményeknek megfeleléen. Az
elkészitett kiviteli tervet el kell fogadtatni a miiszaki ellendr szervezettel. Az elfogadas
1ddintervalluma az dtadds napjit kovetd 5 munkanap.

2.3.5 Ingatlaniigyi hatosdgi engedélyeztetés

A kéarmentesitéssel és organizdcidval érintett teriileteket idOleges mds céli hasznositdsdnak
ingatlaniigyi hatésagi engedélyeztetését a kivitelezési munkalatok megkezdése eldtt el kell végezni,
valamint az igazgatasi szolgéltatési dijat a 30/2015. (VL.5.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése alapjan
a Vallalkozénak kell megfizetnie. A kdrmentesitési kivitelezési munkélatokat kdvetden, valamint a
miiszaki beavatkozdsi zarédokumentacié hatdsigi elfogadasat kovetden az idéleges mads céld
hasznosités befejezését az ingatlaniigyi hatdsdg részére be kell jelenteni.

2.3.6 Természetvédelmi engedély

A természetvédelmi engedélykérelem elkészitése a természet védelmérol szo16 LIIL. torvény 43.§
(2) bekezdés b) pontja alapjan, valamint a teriiletileg illetékes hatésaggal torténd engedélyeztetése,
igazgatdsi szolgdltatdsi dij megfizetése



2.3.7 Miiszaki beavatkozdsi zdrodokumentdcio

Miszaki beavatkozasi zarodokumentacio elkészitése a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletben meghatdrozott tartalmi és formai kovetelményeknek megfelelden, valamint a
teriiletileg illetékes hatésdggal torténd engedélyeztetése, igazgatdsi szolgéltatasi dij megfizetése a
14/2015. (I11.31.) FM rendelet szerint

24 A projekt megvaldsitisa soran a volt iizemanyagtarol6 teriiletén végzendo
Kkivitelezési feladatok

2.4.1 Teriiletelokészitési munkadlatok
Lészermentesités

Tekintettel arra, hogy a teriilet gyakorl6- és 16tér volt, ezért a kivitelezési munkdlatok megkezdését
megeldzden el kell végezni a kdrmentesitéssel és organizdcidval érintett teriiletek 10szermentesitését a
teriilet igénybevételének megfelelden a talajkitermelés teriiletén 5 m mélységig (15 000 m?), mig a tébbi
teriiletrészen 1 m mélységig.

A 18szermentesitéssel érintett teriilet nagysdga 45 000 m?.
Novényzetirtds

A talajkitermeléssel érintett teriilet északi részének és a tole kelet — délkeleti irdnyban taldlhat6
ideiglenes dep6tér kialakitdsdra alkalmas teriilet novényboritottsdgat figyelembe véve novényzet irtasi
munkdkat 5 000 m? feliileten sziikséges elvégezni. A fakitermelésrdl a 2009. évi XXXVIL. torvényben
meghatarozottak szerinti ,,fasitdsban torténd fakitermelésrol” sz616 bejelent6t kell kitdlteni és dtadni a
DINPI részére, melyet, mint a teriilet vagyonkezeldje nyijtja be a teriiletileg illetékes erdészeti
hat6sdghoz engedélyeztetés céljabal.

A novényzetirtds sordn a 10 cm torzsatmérd folott kivagott fat, 1,5 m hosszban darabolva a teriileten
beliil depondlni sziikséges. A 10 cm torzsdtmérdt meg nem haladé kivagott novényzetet a vonatkozo,
hatalyos jogszabélyoknak megfelel6 médon kezelni/artalmatlanitani kell.

Humuszmentés

A novényzetirtdsi munkdlatokat kovetden a humuszréteg védelme érdekében az ideiglenes depotér,
valamint a sziikséges kozlekedési utak teriiletérdl a foldfelszin 20 cm-ét le kell termelni és elkiilonitett,
szigeteletlen humuszdepdba kell elhelyezni a kdrmentesitési munkdlatok végéig.

A humuszmentéssel érintett teriilet nagysaga 15 500 m>.
Bontdsi munkdlatok

Az iizemanyag térolé teriiletének délkeleti oldaldn 1200 m*-es feliilleten 21 cm vastag bazaltbeton
térburkolat taldlhaté. Tekintettel arra, hogy a burkolat alatt is szennyezett a talaj, a térburkolatot fel kell
torni, majd a tort anyagot a vonatkozd, hatdlyos jogszabalyoknak megfeleld mddon sziikséges
kezelni/artalmatlanitani.

2.4.2  Monitoring kutak létesitése

A tényfeltarasi zadrodokumentéciot elfogadd hatésagi hatdrozat eldirdsainak értelmében a miiszaki
beavatkozdssal érintett teriileten 4 db monitoring kutat kell kialakitani. A monitoring kutakat 219 mm-
es védocso alkalmazdsa mellett szaraz technol6gidju spirdl furassal kell kialakitani. A monitoring kit
talpmélysége a felszintdl szdmitott 8 méter, anyag KG PVC, bels6 atmérdje 125 mm.



2.4.3 Ideiglenes depotér kialakitdsi munkdlatai
Az elvégzett tényfeltards eredménye alapjdn a szennyezett talaj mennyisége 18 393 tomor m?.

Ahhoz, hogy a meghatdrozott szennyezett talaj mennyiségét maradéktalanul kezelni lehessen
31 830 tomdr m’ talajt sziikséges kitermelni.

A kialakitott ideiglenes depdniatéren a talajtisztitdst két iitemben kell elvégezni. Ennek megfelelden
titemenként egyszerre 20 690 laza m® talaj 2,0 méter magas deponidkba torténd rendezéséhez 15 000 m?
nagysagu vizzaré szigeteléssel és csurgalékvizgylijté medencével elltott térrész kialakitisa sziikséges.

A kialakitast megel6zden az ideiglenes deponia teriiletérdl 5 db ponton, a tervezett alapsik alatti 20 cm-
es mélységbdl akkreditdlt talajmintat kell venni €s akkreditélt laboratériumban vizsgéltatni kell dsszes
alifds szénhidrogén (TPH) paraméterre vonatkozéan az alapdllapot meghatdrozds céljabol, hogy a
depoénia elbontdsat kovetden igazolhatd legyen, hogy a tisztitas sordn nem szennyezddott el az ideiglenes
deponia alatti térrész.

A humuszréteg letermelését kovetden a 15 000 m? teriiletii ideiglenes depétér kialakitdsdhoz 25 cm
mélységben ki kell termelni a szennyezetlen talajt. Az igy 1étrehozott munkagddor minden oldalat 1:1
rézstiju gattal sziikséges koriil venni. A gitnak olyan magasnak kell lennie, hogy a teriiletre hulld
csapadék kezel6térrdl vald kijutdsat meg tudja akadalyozni. A gat megépitéséhez sziikséges anyagot a
25 cm mélységben letermelt szennyezetlen talaj biztositja. A depd belsé sikjat min. 5 cm vastagsagban
homokkal sziikséges kiegyenliteni ahhoz, hogy a vizzaré szigetelést sériilésmentesen le lehessen teriteni.

A kialakitott tiikorre és a gdtra min. 200 g/m?-es geotextilidt, majd a vizzdrésag érdekében 1 mm vastag
HDPE foliét kell teriteni. A HDPE f6lia illesztésére a vizzardsag biztositdsa érdekében hegesztéses
eljarast kell alkalmazni. Annak érdekében, hogy a depénidn kozlekedd munkagépek ne karositsdk a
HDPE féliat min. 20 cm vastagsdgban tiszta talajt sziikséges a félidra tomoritve teriteni.

A depéteret tgy kell kialakitani, hogy egy irdnyba 1-3 %o lejtése legyen. A lejtés végpontjdban vizzar6
csurgalékviz tarolé medencét kell kiépiteni. Elkeriilve azt, hogy a szennyezett csurgalékviz a dep6 alatt
1évé tiszta talajjal érintkezzen, annak szigetelését egybe kell épiteni a depd szigetelésével.

2.4.4 Talaj kitermelés és talajtisztitas munkdlatai

A szennyezett talajtestet két iitemben kell kitermelni, az elkészitett ideiglenes deponiatérre széllitani és
prizmakba rendezni kezelés céljabol. A depédtéren felhalmozott prizméak maximalis magassdga 2,0 méter
lehet. A beszallitott talajt akkreditdlt médon sziikséges mintdzni gy, hogy minden 1000 m*-enként 8
db pontmintdbdl 2 db atlagmintat kell képezni és akkreditalt laboratériumba vizsgalni TPH paraméterre.
A vizsgélatokat ilitemenként 4 alkalommal kell elvégezni, melyek koziil az elsé mintavételezés a
kiindulasi allapotot reprezentdlja, mig a negyedik mintavételezés a tisztitds befejezését igazolja.

Az ideiglenes depodniatéren kialakitott prizmédkban a biolégiai lebomldst szénhidrogén bontd
mikrobakultira vagy enzim bejuttatdsaval, nyomelemek és C:N:P:K ardnydnak beallitdsdval, valamint
a sziikséges nedvességtartalom és oxigén sziikséglet biztositasaval kell gyorsitani. A kezelendd talaj
oxigén ellatdsdt (forgatdsat) a szabadon hagyott térrészen torténd frontfejtés jellegli trakdssal sziikséges
biztositani. A tisztitds eldrehaladasat ellenérz6 mérésekkel kell nyomon kdvetni a fentiekben mar
megadottaknak megfelelden.

Az akkreditidlt mintavételekkel és akkreditdlt laboratériumi vizsgélatokkal igazoltan ,B”
szennyezettségi hatdrérték ald megtisztitott talajt, az akkreditdlt mintavételek és akkreditalt
laboratériumi vizsgdlatok alapjan koriilhatdrolt munkagddorbe kell visszahelyezni. A szennyezett talaj
kitermelését kovetden és a ,,B” szennyezettségi hatarérték ald tisztitott talaj visszatoltését megel6zden
értesiteni kell a tisztitasi cél igazoldsdnak és a munkagddor koriilhataroldsdnak idépontjardl a teriiletileg



illetékes hatdsagot, biztositva ezdltal az osztott mintavételezés lehetdségét. A mintavételt kdvetden
tisztdra jelentési dokumentéciot kell késziteni, amelyet a teriiletileg illetékes hat6sag részére meg kell
kiildeni engedélyeztetés céljabol.

A ,B” szennyezettségi hatarérték elérését minimum 1000 m*-enként 8 db pontmintdbdl képzett 2 db
atlagminta akkreditdlt laboratériumi vizsgalatdval, a munkagddrét minden oldalfaldbdl és az aljabol
0sszesen 50 db pontminta megvételét kovetd akkreditdlt laboratériumi vizsgélatdval kell igazolni. Az
akkreditalt laboratériumi vizsgilatokat TPH paraméterre kell végezni.

A koriilhatdrolt munkagddorbe torténd tiszta talaj visszatoltése kizardlag hatosdgi engedély birtokédban,
valamint a munkagodor geodéziai bemérését kovetden kezdhetd meg.

Amennyiben a tiszta talaj visszatoltését nem lehet olyan iitemben megvaldsitani, mint a IL. iitem
kitermelését — figyelembe véve a munkagddor visszatolthetdségének hatdsagi engedélyeztetését is —
akkor a tiszta talaj a munkateriilet nyugati oldaldn taldlhat6 egyenetlen teriiletre deponalhat6
ideiglenesen. A 1II. iitemben torténd talajtisztitds a fentiekben ismertetett médon torténik.

A talajkitermelés és a kitermelt szennyezett talaj két {iteml tisztitds organizacidjidnak, pontos
titemezésének tervezése az Ajanlattevo feladata a miiszaki beavatkozasi terv keretében.

A 1I. titemben kitermelt talaj tisztdra jelentését kovetden a tiszta talaj egy részét a munkagddor
feltoltésére, a fennmarado részét, pedig a teriilet eredeti dllapotanak visszaallitasara kell felhasznalni.

A tisztitas ideje alatt két ponton levegdmindségi monitoring pontot kell kijeldlni. A levegd mindségét
negyedévente akkreditilt médon vizsgélni kell TPH komponensre.

2.4.5 Ideiglenes deponiatér elbontdsa

A szennyezett talaj tisztitdsdt és a koriilhatdrolt munkagodorbe torténd hatdsagi engedélyeztetését
kovetden torténd visszatoltése utdn a depdniét el kell bontani. A bontds sordn a félia védelmét szolgald
20 cm talajréteget, valamint a HDPE f{6lidt és a geotextilit fel kell szedni és a vonatkozd, hatdlyos
jogszabalyoknak megfelel6 moédon hulladékként kezelni/artalmatlanitani kell. A depénia
megsziintetését kovetden a deponia teriiletérdl a 1étesitést megel6z6 mintavételezéssel megegyezd 5 db
ponton akkreditdlt pontmintat kell venni kozvetleniil a felszinérdl. Az ellen6rzé mérést kdvetden a

depondlt humuszt vissza kell teriteni a depdnia teriiletére.

A depénia elbontdsdt kovetden a humuszdepdban felhalmozott talajt az elbontott depdnia és a
kozlekedési ut teriiletére kell visszahelyezni. A teriiletrendezést kovetden Véllalkozénak nincsen
novényzettelepitési feladata.

2.5 A projekt megvaldsitasa soran a tavak teriiletén végzendo kivitelezési feladatok

2.5.1 Teriiletelokészitési munkdlatok
Lészermentesités

Tekintettel arra, hogy a teriilet gyakorl6- és 16tér volt, ezért a kivitelezési munkdélatok megkezdését
megeldzden el kell végezni a tavak, valamint a kdrmentesitéssel és organizacidval érintett teriiletek
16szermentesitését. A 16szermentesitést a tavak fenékszintjétél szdmitottan 3 m (5 190 m?), mig a
tovébbi teriiletrészeken 1 méter mélységig kell elvégezni. A 10szermentesitéssel érintett teriilet nagysdaga

17 000m?.

Novényzetirtds



Az érintett teriilet novényboritottsagat figyelembe véve ndvényzet irtdsi munkakat 12 000 m? feliileten
sziikséges elvégezni. A tékotrds kivitelezéséhez sziikséges mértékli novényzet irtdsi munkdkat
megeldzden a fakitermelésrdl a 2009. évi XXXVII. torvényben meghatdrozottak szerinti ,,fasitasban
torténd fakitermelésrol” sz6l6 bejelentdt kell kitolteni és dtadni a DINPI részére, amelyet, mint a teriilet
vagyonkezeldje nyujtja be a teriiletileg illetékes erdészeti hatdésdghoz engedélyeztetés céljabdl. A
beavatkozdshoz indokolt mértékli novényzetirtast kizardlag a koltési iddszakon kivill, a
18szermentesitést kovetden lehet elvégezni!

A novényzetirtds sordn a 10 cm torzsatmérd folott kivdgott fat, 1,5 m hosszban darabolva a teriileten
beliil depondlni sziikséges. A 10 cm torzsatmérdt meg nem haladé kivagott novényzetet a vonatkozo,
hatdlyos jogszabélyoknak megfeleld médon kezelni/artalmatlanitani kell.

Humuszmentés

A novényzetirtdsi munkalatokat kovetden a humuszréteg védelme érdekében a szikkaszt6tér, valamint
a sziikséges kozlekedési utak teriiletérdl a foldfelszin 20 cm-ét le kell termelni és elkiilonitett,
szigeteletlen humuszdepdba kell elhelyezni a karmentesitési munkalatok végéig.

A humuszmentéssel érintett teriilet nagysaga 12 000 m>.
Fajmentés

A tavak vizében és kozvetlen kornyezetében szdmos védett faj él tigy, mint a mocsari béka, erdei béka,
mocsdri teknds, pettyes gdte, valamint halak koziil védett és 6shonos faj a szivarvdnyos okle. A tavak
iszapjanak kitermelését ossze kell hangolni a halak, tekndsok és békdak fajmentésével, mely sordn az
aldbbiakat kell figyelembe venni.

A tavak teriilete védett madarak koltShelye is, ezért mdrcius kdzepétdl junius kozepéig tokotrasi és
mentési feladatokat nem lehet végezni. A mentendd béka és tekndsfajok oktdber elejétdl aprilis végéig
vermelnek, ezért ebben az id6szakban a mentésiik nem kivitelezhetd. Mindezek alapjan a mentési
munkdlatokat jinius kozepétdl lehet megkezdeni, olyan iitemben, hogy a tavak kotrdsa szeptember
végére befejez0djon, majd a mentett fajokat oktober elején vissza kell telepiteni az él6helyiikre.

A védett halak mentését csak az egyes €s a kettes toban kell elvégezni. Tekintettel a tavak mélységére
és kiterjedésére, valamint annak érdekében, hogy a kisméretli halak fajmentése is megvaldsuljon
halmentést egyendramu elektromos haldszgéppel kell elvégezni. A halmentést kizardlag elektromos
halaszgép-kezeldi szakképesitéssel €s orszdgos kutatdsi céld halfogasi engedéllyel rendelkezd
szakember végezheti.

A védett halak, hiillok és kétéltiiek mentése kizardlag természet védelmérodl szo16 LIIL. torvény 43.§ (2)
bekezdés b) pontja alapjan beszerzett engedély alapjan végezhetd.

A fajmentés sordn a védett fajok ideiglenes elhelyezése, majd a kdrmentesitést kovetden azok
visszahelyezése az Ajéanlattevd feladata.

Tekintettel arra, hogy a fajmentési munkékat, valamint annak kovetkeztében a kotrast kizarélag a fent
bemutatott iddintervallumban lehet elvégezni Megrendel6 a fajmentést megel6z6 naptari év
decemberétdl a kovetkezd €v februdrjdig a 16szermentesitési és fakivagasi munkdk elvégzésre dtadja a
munkateriiletet Vallalkozénak, ezzel biztositva azt, hogy a fakivagas a vegetdcids idOn kiviil valésuljon
meg. Villalkoz6 februdr végén a munkateriiletet visszaadja Megrendeldnek, aki junius hénapba adja azt
ismét at Vallalkozonak a tékotrdsi munkdk elvégzése céljabal.



2.5.2  Ideiglenes szikkasztotér kialakitdsa

A humuszréteg letermelését kivetden az 5 000 m? teriiletli ideiglenes szikkaszto tér kialakitdsdhoz
25 cm mélységben ki kell termelni a szennyezetlen talajt. Az igy 1étrehozott munkagddor minden oldalat
1:1 rézstiji gattal sziikséges koriil venni. A gatnak olyan magasnak kell lennie, hogy a teriiletre hullé
csapadék és a technoldgiabdl keletkezd viz kezel6térrdl val6 kijutdsat meg tudja akadédlyozni. A gt
megépitéséhez sziikséges anyagot a 25 cm mélységben letermelt szennyezetlen talaj biztositja. A depd
belsd sikjat min. 5 cm vastagsdgban homokkal sziikséges kiegyenliteni ahhoz, hogy a vizzaré szigetelést
sériillésmentesen le lehessen teriteni. A kialakitott tiikorre €s a gdtra 200 g/m? tomegii geotextilidt, majd
a viz zéras érdekében 1 mm vastag HDPE foliat kell teriteni. A HDPE f0lia illesztésére a vizzardésag
biztositdsa érdekében hegesztéses eljarast kell alkalmazni. Annak érdekében, hogy a depdnidn
kozlekedd munkagépek ne szakitsak ki a HDPE f6lidt 20 cm vastagsdgban tiszta talajt sziikséges a
folidra teriteni.

A szikkaszté térrészt ugy kell kialakitani, hogy egy irdnyba 1-3 %o lejtése legyen. A lejtés végpontjaban
vizzar6 csurgalékviz tarolé medencét kell kiépiteni. Elkeriilve azt, hogy a szennyezett csurgalékviz a
térrész alatt 1év0 tiszta talajjal érintkezzen, annak szigetelését egybe kell épiteni a dep6 szigetelésével.

Kialakitdst megel6zden az ideiglenes szikkasztotér teriiletérdl 5 db ponton, a tervezett alapsik alatti
20 cm-es mélységbdl akkreditdlt talajmintat kell venni és akkreditdlt laboratériumban vizsgaltatni As,
Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, és Zn paraméterekre vonatkozdan az alapéllapot meghatdrozas céljabdl, hogy a
szikkaszt6 térrész elbontasat kovetden igazolhatd legyen, hogy a szikkasztds sordn nem szennyezddott
el az ideiglenes szikkaszto térrész alatti teriilet.

2.5.3 Tavak kotrdsa

A tavak a 0556/16b helyrajzi szdmon taldlhatdk, az aldbbi tibldzatban megadott befoglalé EOV
koordinétdkkal hatdrolva.

Té 1 Té 2 Té 3 Té6 4

EOV X EOVY EOV X EOVY EOV X EOVY EOV X EOVY

267 105 626 757 267 082 626 871 267 008 626 845 267 007 | 626 880

267 058 626 802 | 267 060 626 855 267 037 626 872 267017 | 626 895

267 107 626 849 267 073 626 839 267 042 626 868 267026 | 626 884

267 152 626 801 267 096 626 862 267011 626 841 267016 | 626873

Az iszap kitermelését hosszigémes, kanalas, és/vagy tiszasra alkalmas kotrégéppel kell elvégezni.

Az egyes, harmas és négyes tavak minden oldala és aljzat burkolatlan (féldmedrii), mig a kettes t6
délnyugati oldala teljes hosszban, mig a nyugati és keleti oldala 15-15 méter hosszban kdboritast, a
fennmaradé oldalainak feliilete és az aljzata burkolatlan.

A kotrést kovetden a tavak aljabdl és oldalfalaibdl egyenld ardnyban elosztva dsszesen 90 db pontmintat
kell venni és akkreditalt laboratériumban vizsgéltatni As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni és Zn paraméterekre
vonatkozdan.



2.5.4 Kotrasi iszap kezelése

A kotrassal kitermelt iszap a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan HAK 17 05 06 kédd kotrdsi
meddo, amely kiilonbozik a 17 05 05-t6l alcsoporttol.

A tavakban taldlhat6 iszapbdl arra akkreditidcidval rendelkezd szervezet a hulladékok jellemzése cimii
MSZE 21420-17 szamui Magyar El6szabvany eldirdsa alapjan mintavételezést végzett. A mintdk
akkreditdlt laboratériumi vizsgdlata elvégzésre keriilt azon Kkomponensekre, melyekre a
hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl sz6lo
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet A hulladék hulladéklerakékban torténd atvételével kapcsolatos
eljarasok és kovetelmények cimii 2. szdmu mellékletben B1b tipusi hulladékleraké esetében atvételi
hatdrkoncentrciét dllapit meg. A mintdk vizsgdlata alapjdn megdllapitdsra keriilt, hogy a kitermelt
szennyezett iszap B1b tipusi hulladéklerakora elhelyezhetd.

A négy téban taldlhaté szennyezett iszap 0sszes mennyiségét az alabbi tdbldzat mutatja be.

To6 megnevezése Szennyezett mederiiledék térfogata
Té 1 8400 m?
T6 2 1100 m?
Té6 3 480 m®
To6 4 410 m3
Osszesen: 10.390 m*

A kitermelést kovetden a szikkasztds sordn 25%-os térfogatcsokkenés varhato, ezért 8sszesen 7793 m?
szennyezett iszapot kell a vonatkozd, hatdlyos jogszabdlyoknak megfelelden kezelni
(hasznositas/artalmatlanitis) vagy kezelésre (hasznositds/artalmatlanitas) atadni. Tekintettel arra, hogy
a beavatkozdssal érintett teriilet orszagos jelentdségli védett természeti teriilet, valamint Natura-2000
kijelolésti a helyszinen (Esztergom 0556/16 b, c) hulladékkezelés (kezelés vagy elOkezelés) nem
végezhetd.

2.5.5 Ideiglenes szikkaszto tér elbontdsa

A kitermelt iszap szikkasztdsat és a szikkasztott iszap kezelésre/artalmatlanitisra torténd elszallitasat
kovetden az ideiglenes szikkaszto teret el kell bontani. A bontds sordn a félia védelmét szolgilé 20 cm
talajréteget, valamint a HDPE {6lidt és a geotextilidt fel kell szedni és a vonatkozd, hatdlyos
jogszabalyoknak megfelel6 moédon hulladékként kezelni/artalmatlanitani kell. A depénia
megsziintetését kovetden a deponia teriiletérdl a 1étesitést megel6z6 mintavételezéssel megegyezd 5 db
ponton akkreditdlt pontmintat kell venni kozvetleniil a felszinérdl. Az ellen6rzé mérést kdvetden a
depondlt humuszt vissza kell teriteni a depdnia teriiletére.

A depénia elbontdsdt kovetden a humuszdepdban felhalmozott talajt az elbontott depdnia és a
kozlekedési ut teriiletére kell visszahelyezni. A teriiletrendezést kovetéen Véllalkozénak nincsen
ndvényzettelepitési feladata.
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2.6 Miiszaki beavatkozas soran végzend6 monitoring

A volt izemanyagtérol? teriiletén 1étesitett 4 db monitoring kiitbdl negyedéves gyakorisdggal (6sszesen
8 alkalommal) akkreditalt médon mintat kell venni és akkreditalt laboratériumi vizsgalatot kell végezni
TPH paraméterre vonatkozdan. A tisztitas ideje alatt két ponton levegdmindségi monitoring pontot kell
kijelolni. A levegd mindségét negyedévente (Osszesen 8 alkalommal) akkreditdlt médon vizsgalni kell
TPH komponensre.

A tavakbdl negyedéves gyakorisdggal (0sszesen 2 alkalommal) akkreditdlt médon mintat kell venni és
akkreditalt laboratériumi vizsgalatot kell végezni AVK, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Zn paraméterekre
vonatkozdan.

Mellékletek:

1. Aktualizdl6 tényfeltarast elfogadé6 Komdrom-Esztergom Megyei Kormanyhivatal Tatabanyai
Jarasi Hivatala 1389-15/2017. szdmu hat4rozata

2. Aktualizal6 tényfeltards (2017)

3. Tavak kotrdsa sordn az iszap szikkasztdsira igénybe vehetd ideiglenes depé teriiletének
bemutatédsa

4. Uzemanyagtérolé teriiletén végzendd ex situ on-site tisztitds sordn igénybe vehetd ideiglenes
depo teriiletének bemutatdsa

5. Uzemanyagtirol6 teriiletén taldlhaté talajszennyezés kitermeléséhez sziikséges munkagodor
bemutatdsa
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