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A tervnek részét képezi a műszaki leírás, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszínrajz. Fentiek a 

kivitelezés során együtt kezelendők! Felmerülő ellentmondás esetén, annak feloldását a tervezőtől kell 

kérni. 

Tervezett megoldásoktól és anyagoktól való eltérésre, a megvalósítás előtt, tervezői és műszaki ellenőri 

hozzájárulással van lehetőség. Utólagosan, vagy egyéb szereplő jóváhagyásával történő módosítás esetén, 

tudomásulvétel történhet tervező részéről. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

ELŐZMÉNYEK 

 
A Pilisjászfalui kőfejtő felső szintjén nyíló NAGY-SOMLYÓHEGYI BARLANG ajtójának felújítási terveinek 

elkészítésére, illetve a barlangba építendő fix kötéltechnikai kikötési pontok helyeinek meghatározására a Duna-

Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2016-ban pályázatot írt ki. A Speleotech-Team Kft., mint nyertes ajánlattevő a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága megbízásából készítette el e terveket. 

TERVEZÉSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK JELLEMZÉSE 

 
A NAGY-SOMLYÓHEGYI BARLANG Pest megyében, Pilisjászfalu település külterületén, a Nagy-Somlyóhegy 

oldalában nyílik. Megközelítése a hegyoldalba mélyülő bányaudvarok szélén haladó Mária-ösvényen lehetséges. 

A barlang bejáratát a kőfejtők, felülről számítva második szintjén, az ösvényről letérve, attól 100 méterre találjuk. 

 

Hrsz.: 051/32 

A terület vagyonkezelője: Pilisjászfalu község 

Önkormányzata. 

Illetékes nemzeti park igazgatóság, egyben a barlang 

vagyonkezelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. 

A kiépítést engedélyező hatóság a Pest-megyei 

Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály. 

Védettség: megkülönböztetetten védett 

 

Bejárat EOV koordinátái: 

E = 257358 

N = 631844 

Z = 340 m 

 

 

 

 

1. ábra A barlang bejárata 

A barlangot rejtő terület földtani felépítésében kizárólag felső triász korú, dachsteini-típusú mészkő vesz részt.  A 

jelenleg -51 méter mélységig ismert, javarészt függőleges kiterjedésű barlangot a 90-es években tárták fel 

budapesti barlangkutatók. Az ajtóval lezárt üreg ma denevérek szálláshelye, de a járatokat kialakító hasadék 

mentén kipreparálódott kalcit telér, furcsa és egyedi képződménye is a védelem szükségességét erősíti.
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JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

A barlang bejáratát záró ajtó és annak zárszerkezete ott jártamkor nehezen, de működött. A bejárat után 

következő aknák falában a 20 évvel ezelőtt, a kötelek rögzítéséhez beépített fix kikötési pontok korrodáltak és 

életveszélyesek voltak, cseréjük mindenképpen javasolt. 

 

2. ábra Kikötési pont a 90-es évekből. 

Bejárati ajtó leírása: 

A barlang bejáratát lezáró ajtó az üreg 2. méterénél, egy szűkebb keresztmetszetű ponton lett beépítve. A 

korabeli kutatók, a hasadékszerűen, nagyjából vízszintesen a hegy mélyébe vezető járat falába ezen a helyen 

egy 56x64 cm-es külső átmérőjű, enyhén téglalap formájú szögvas keretet erősítettek. A 40x40x4 mm-es 

szögacél keret és a járatfal közti hézagot, átlagosan 20-30 cm vastagságú, betonhabarcsba ágyazott 

kőzetdarabokkal töltötték ki. Ez a falazat az állékonysági követelményeknek ma is megfelel, átépítése nem 

szükséges. Az ajtókeretre egy hagyományos, 120 mm-es zsanérral felerősített lemezajtó került felszerelésre. A 

keret és az ajtó, valamint a zárszerkezet hegesztve kötődnek egymáshoz. A kerethez rögzített ajtólap 3 mm-es 

lemezből készült. Az ajtólap merevítése és a pontosabb záródás érdekében a kiépítők az ajtólapra egy belső, 

30x30 mm-es szögacél keretet is felerősítettek. A barlang lezárását biztosító speciális reteszes, rejtett csavarral 

zárható zárszerkezetének rajzát a csatolt tervlap tartalmazza. 
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3. ábra A barlang felújítandó ajtaja 

Az ajtólapon 150 mm-es átmérőjű denevérröptető nyílás található, mely a rejtett zárszerkezet nyitását is lehetővé 

teszi. Az ajtószerkezet és a zár jelenleg is működik, de felújítása, elsősorban korrózióvédelme feltétlenül 

javasolható, mivel ennek elhagyása a műtárgyak lassú pusztulását eredményezheti. 

TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK 

Előkészítés munkafolyamatai: 

A barlang megközelítését a terület kezelőjével egyeztetve biztosítani kell. Az utak, főleg az utolsó 300 méter 

jelenlegi állapota miatt javasolt a kivitelezés előtti terepbejárás és az esetleges akadályok megszüntetése.  

 

FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 

A tervezett munkálatok célja a balesetek megelőzése, a barlang természeti értékeinek védelme, a 

természetvédelmi és vagyonkezelői ellenőrzések, valamint a további kutatások lehetőségének biztosítása. 

A beavatkozás természeti környezetben történik, ezért törekedni kell a természetes állapot legkisebb mértékű 

megváltoztatására, a tájképbe illeszkedő megoldásra. A munkálatok biztosítsák az elérni kívánt célokat, a 

barlangban és környékén zajló természetes folyamatok számottevő zavarása nélkül. Óvjuk a természetet! 

 

Az ajtó karbantartási munkálatok: 

Az ajtószerkezet és a zárszerkezet karbantartása a korrózióvédelemre kell, hogy szorítkozzon. A beépített 

acélszerkezeteket a rozsdától meg kell tisztítani. Ezt manuális úton sarokcsiszolóra erősített drótkoronggal majd 

rozsdaoldó és maró folyadékkal lehet elvégezni. Maró hatású vegyszerek alkalmazásánál a biztonsági és 

munkavédelmi előírásokon túl a természet védelmére is fokozottan ügyelni kell. A megtisztított felületeket 2 réteg 

rozsdagátló alapozóval és 2 réteg fedőfestékkel kell ellátni. A munkálatok során ügyelni kell a zárszerkezet kellő 

megtisztítására, és mázolására is.  

A zárszerkezet aprólékos, kézi tisztítása a hosszú távú működőképesség biztosítása érdekében különösen fontos 

feladat. 
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Amennyiben a tisztítás során az acélszerkezetben hiány, károsodás tapasztalható, azt gletteléssel vagy 

elemcserével javítani szükséges. 

 

Egyéb munkálatok: 

 

- A barlang biztonságos bejárásához a függőleges szakasz tetejére 2 ponton, összesen 4 db rozsdamentes 

kivitelű, M10x100 alapcsavart kell a falba rögzíteni, majd azt szintén rozsdamentes fülekkel ellátni. 

- Az akna alján induló rakott falazattal biztosított ferde járat tetejére szintén 1 db rozsdamentes kivitelű, M10x100 

alapcsavar és fül elhelyezése szükséges. Ez utóbbit a barlangot bejárók csak kapaszkodó kötél beépítésére 

fogják használni. 

 

KIVITELEZÉS MÓDJA ÉS ÜTEMEZÉSE 

A kivitelezés időpontját nagy körültekintéssel kell megválasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezelő kikötéseire 

és az időjárásra is. A hőmérséklet a mázolási munkálatok idején nem lehet alacsonyabb 5◦C-nál. 

A helyszínen közművek nincsenek. Így ezek feltárulásával, harántolásával nem kell számolni. Emiatt azonban a 

munkavégzés idejére az alapinfrastruktúrát biztosítani kell. A technológiából adódóan elektromos energia 

biztosítása nélkülözhetetlen. 

A felszíni munkálatok befejezése után a munkavégzéssel járó mindennemű hulladék elszállítandó. 

 

A kivitelezés során elektronikus építési naplót kell vezetni, a munkavégzés idejére felelős műszaki vezető 

kijelölése szükséges. 

A munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani, ennek ellenőrzése a felelős 

műszaki vezető feladata. 

 

UTÓGONDOZÁS, FENNTARTÁSI MUNKÁK 

A tervezett megoldások gondos kivitelezés mellett a zárszerkezet kivételével utógondozást nem igényelnek. A 

zárást biztosító speciális csavar időnként kenéssel, karbantartásra szorul. Kezelése zsírozással javasolt, évente 

kétszer. Egyéb mozgó alkatrészek kialakítása kenés nélkül is biztosítja a működést. 

A beépített anyagok élettartamát a jelenleg tervezett felújítás újabb évekkel hosszabbítja meg. A kültérben 

működő szénacél szerkezetek mázolással történő felújítása, gondos munkával 5-10 évre biztosítja a korrózió 

elleni védelmet. Ennek ismeretében a felülvizsgálat időnként javasolt. 

 

 

 

Tatabánya 2016. június 30. 

 ……………………………….. 

  Ba Julianna 

 


