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A tervnek részét képezi a műszaki leírás, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszínrajz. Fentiek a 

kivitelezés során együtt kezelendők! Felmerülő ellentmondás esetén, annak feloldását a tervezőtől kell 

kérni. 

Tervezett megoldásoktól és anyagoktól való eltérésre, a megvalósítás előtt, tervezői és műszaki ellenőri 

hozzájárulással van lehetőség. Utólagosan, vagy egyéb szereplő jóváhagyásával történő módosítás esetén, 

tudomásulvétel történhet tervező részéről. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

ELŐZMÉNYEK 

 
A KIRÁLYLAKI-BARLANG Budapest 3. kerületében a Tábor-hegyoldalában található egykori katonai célokat szolgáló 

alagútból nyíló megkülönböztetetten védett barlang lezárási terveinek elkészítésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság 2016-ban pályázatot írt ki. A Speleotech-Team Kft., mint nyertes ajánlattevő a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatósága megbízásából készítette el e terveket. 

TERVEZÉSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK JELLEMZÉSE 

 
A KIRÁLYLAKI-BARLANG Budapest 3. kerületében a Tábor-hegy oldalában nyílik. Megközelítése a Királylaki-utcából 

induló „zöld barlang” jelzésen, majd arról letérve jelöletlen ösvényen lehetséges. A táró ajtóval lezárt bejáratát 

megtalálni, helyismeret nélkül nehéz. 

 

Hrsz.: 16536/88 

A terület vagyonkezelője: Budapest Város Önkormányzata. 

Illetékes nemzeti park igazgatóság, egyben a barlang vagyonkezelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. 

A kiépítést engedélyező hatóság a Pest-megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály. 

Védettség: megkülönböztetetten védett 

 

A barlangot rejtő táró bejárat EOV koordinátái: 

E = 245424 

N = 647259 

Z = 272 m 

 

 

A Tábor hegy oldalában nyíló, és A KIRÁLYLAKI-BARLANG bejáratát rejtő rendkívül látványos alagút rendszer 

építése és funkciója máig sem tisztázott. Egyes feltételezések szerint az 50-es 60-as években, egy esetleges 

háború esetére harcálláspontnak készült, más feltételezések szerint viszont startégiai gáztározó építése volt itt a 

cél. Ez utóbbi elképzelés véleményünk szerint valószínűtlen, mivel a befoglaló kőzet repedezettsége, de a táró és 

járatboltozatok kialakítása is megcáfolják e feltételezést. A kiterjedt több száz méter hosszú járatrendszer triász 

korú tűzköves dolomitban lett kialakítva, az alagútrendszer egyik ágából nyíló barlang is ebben a kőzetben jött 

létra. A barlang jelenleg 350 méter hosszban, bejáratától számítva 34 méter mélységig ismert. Kialakulásában a 

területre jellemző termálkarsztos genetika lehet jellemző, melyre elsősorban a járatok morfológiai jegyei, illetve a 

barlangot díszítő képződmények utalnak.  



SP E L E O T E C H -TE A M  KF T .  VEKOP-4.2.1-15 
1078 BUDAPEST, MURÁNYI U. 53. A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE JELÖLT 
 BUDAI-TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK 
  ÉS DENEVÉRFAJOK  VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA 

 

4 
 

JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

A barlang ott jártunkkor akadálytalanul bejárható volt, benne hulladékot 

nem találtunk. Az alagútrendszer bejáratát záró ajtó és zárszerkezet jól 

működött ennek felújítását nem látjuk szükségesnek. A járatok déli 

ágában, a bejárattól kb. 100-120 méterre nyíló barlang bejárata a 

téglaboltozattal biztosított járatok végén kialakított vasbeton 

járatszelvény és a vasbeton, alagút zsaluval készített műtárgy 

találkozásánál, a biztosítás nélküli szakasz jobb oldalán található. A 

barlang bejárata előtt kisméretű tömör téglából és helyi kőanyagból 

épített körítőfal található, melyet a helyben kitermelt kisebb-nagyobb 

kövekkel és porral töltöttek fel. Ez a terület az épített járattalphoz képest 

100-110 cm-rel magasabban helyezkedik el. A szűk hasadék 5-6-dik 

méterénél a vízszintes járat 

függőlegesbe fordul. Itt a 

barlangot kutató Ariadne Karszt- 

és Barlangkutató Egyesület, a bejárások megkönnyítésére, illetve a 

képződmények védelme miatt, egy szakszerűen elhelyezett horganyzott 

acél létrát épített be a barlangba. Az akna alján a járatok ismét 

vízszintesen haladnak. Itt ma egy zárható rácsszerkezet van beépítve. A 

rácsszerkezet - a kutatók elmondása szerint - megakadályozza ugyan a 

barlangba való illetéktelen behatolást, de mivel az üregrendszerben 

szokatlanul erős légáramlás érezhető a bejárók által felkavart, nem kis 

mennyiségű por képződményekre rakódását nem akadályozza meg. A 

Duna Ipoly Nemzeti Park szakembereinek kérése szerint a rácsszerkezet 

eltávolítása mellett, egy a barlang bejáratába épített zárt lemez ajtó 

elhelyezése mindenképpen indokolt, hiszen ez a huzat által keltett 

porolást szinte teljesen megszüntetheti.  

TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK 

Előkészítés munkafolyamatai: 

A barlang megközelítését a terület kezelőjével egyeztetve biztosítani kell. Az utak, főleg az utolsó 500 méter 

gyalogösvény jelenlegi állapota miatt javasolt a kivitelezés előtti terepbejárás és az esetleges akadályok 

megszüntetése.  

 

MŰTÁRGYÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK 

A tervezett munkálatok célja a balesetek megelőzése, a barlang természeti értékeinek védelme, a 

természetvédelmi és vagyonkezelői ellenőrzések, valamint a további kutatások lehetőségének biztosítása. 
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A beavatkozás természeti környezetben történik, ezért törekedni kell a természetes állapot legkisebb mértékű 

megváltoztatására, a tájképbe illeszkedő megoldásra. A munkálatok biztosítsák az elérni kívánt célokat, a 

barlangban és környékén zajló természetes folyamatok számottevő zavarása nélkül. Óvjuk a természetet! 

 

A barlang lezárása: 

 

Előzetes egyeztetések szerint a barlang lezárása a barlang bejárat előtti, 

műtárggyal nem biztosított járatszakaszon valósul meg. A bejárati, 

téglával ívesen biztosított szakaszt egy függőleges falú, vízszintes 

födémű, vasbeton szakasz zárja. A belső műtárgy egy 550 cm belső 

átmérőjű, kör keresztmetszetű járat. A két nagyban különböző vasbeton 

műtárgy összekötő idoma nem került kivitelezésre. Az alagútrendszer 

járatbiztosításának építői a barlang bejáratában a falazatok 

csatlakozásánál, feltételezhetően az ott tapasztalt üregesedés hatására 

3.1 méter hosszban nem építették meg a hiányzó falazatot. 

A terveink tárgyát képező, itt kialakítandó falazat és abban elhelyezendő 

ajtószerkezet megépítése teheti lehetővé a barlang lezárását és a 

képződmények huzattól való megvédését. 

Helyszíni felmérésünk alapján a tervezett falazat 3.5 méter hosszban 

épül, a korábban épített beton műtárgyak között /lásd B04.01. és B04.02 

alaprajzok /. 

A falazás megkezdése előtt a bejáratban található több köbméternyi dolomitport és az épített körítőfalat el kell 

távolítani, azt az építés helyszínétől kissé távolabb kell deponálni, majd később felhasználni. 

Ezzel feltételezhetően feltárul a járattalp szálkőzet felülete. Amennyiben a szálkő valóban megtalálható, s felülete 

síkba hozható, a falazás megkezdése előtt betonból kialakított sávalap építése nem szükséges. A sík szálkőzet 

felületbe a szálkő alap és a falazat kapcsolódását biztosító függőlegesen 14 mm-es lyukakat fúrva tüskék 

elhelyezését javasoljuk. A falazat ZS20 zsalukőből tervezett, ahol az lehetséges, a meglevő vasbeton 

szerkezetekbe kötve. A zsalukő falazat felületét 4 soronként a szálkőzetbe, illetve a falazat két végén beton 

falazatba 14 mm-es betonacél tüskékkel kell bekötni. .A tüskék falazatba fúrása min. 10 cm mélységig kell, hogy 

megtörténjen. 

A megépített falazat felső lezárását és a szálkőfalhoz való csatlakozását egy monolit vasbeton födémgerendával 

kell megoldani. A falazatot lezáró gerenda keresztmetszete változó, mivel a szálkőfal vonalát kell követnie, ahhoz 

kell csatlakoznia. Ennek kivitelezése zsalu készítését fogja igényelni. /lásd. B.04.03.metszet / 

A falazat elkészítése után a szálkő fal és a zsalukő falazat közti rést a korábban kitermelt dolomitporral fel kell 

tölteni, a tervezett bejárat küszöbszintjéig. 

A falazat előtti területen, a meglévő állapothoz hasonlóan, a deponált anyagból, a szárazon rakott körítőfalat 

célszerű visszaépíteni, majd feltölteni a megmaradt törmelékkel és porral. 

 

Anyagminőségek: 

Szerkezeti beton: C20/25 
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Betonvasak: B.500 

Betontakarás: min. 4 cm 

Zsalukő kitöltő beton: C16/20 

Általában a beépítendő acélszerkezetekről: 

A barlangba beépített anyagok tartósságára törekedni, 

a beépítendő acél szerkezetek korrózióvédelméről 

gondoskodni kell. Ezért a beépítendő acélok ebben az 

esetben tüzihorganyzott anyagok lehetnek. Nem 

használható kezeletlen vagy festett elem, mert ez 

folyamatos gondozást igényelne, amire legtöbbször 

semmilyen lehetőség nincs, ennek hiányában pedig a 

tönkremenetelre számítani kell. 

Az acélszerkezetek legyártása előtt a fogadószerkezet 

helyszíni méretfelvétele szükséges. A gyártás csak a 

méretek pontosítása után kezdhető meg! 

Keret: 

A falazat építése közben az elhelyezendő ajtó számára egy 100/150 cm méretű kőműves nyílást kell kialakítani. 

Az ajtó műhelyben előre gyártott kivitelben készüljön, tüzihorganyzott kivitelben. A tervezett ajtó keretének 

zsalukőfalba rögzítése az oda befúrt és beragasztott 10 mm-es acéltüskékkel történik. A keret 50x30x5 mm-es 

szögacélból készül. 

Ajtólap: 

A szárny kerete U50 acélszelvény, a lap anyaga 6 mm-es lemez. Az ajtólapon egy Ø150 mm kezelőnyílás 

biztosított a zárszerkezet kezeléséhez. A nyílás egy Ø170 mm méretű, egy ponton rögzített lappal van elfedve. A 

lapot nyitáskor félre kell fordítani, majd zárás után visszafordítani. 

Zárszerkezet: 

A zárszerkezet kiválasztása a hazai tapasztalatok figyelembevételével történt. Az alkalmazott zárszerkezetnek 

tartósnak, biztonságosnak, hosszú idő elteltével is működőképesnek kell lennie akkor is, ha használaton kívül 

volt, mindezt időjárásnak kitett helyen. A zárat kívülről és belülről is tudni kell nyitni. 

A fentiek tükrében a nyitott állapotban eltávolítható zárbetétre /kóddal másolható, saválló kivitelű/ esett a 

választás. A fenntartás szempontjából lényeges, hogy kereskedelmi forgalomban kapható, így szükség esetén 

cserélhető vagy pótolható, s ennek költsége nem aránytalanul magas. A zárbetétnek az ajtólap belső, 

barlangfelőli, védett oldalán van a helye. Nyitás után a zárbetét kivehető, helyére becsúszó retesz tolódik, így 

nyithatóvá válik az ajtó. A reteszek, azok vezetői és az ütközők – esetleg a kezelést segítő fogantyúk - 

tüzihorganyzott acélból készülnek, konszignáció szerint. 

A zárszerkezet a szárny belső oldalára kerül, lemezzel védve, L05 konszignáció szerint. A két ponton záródó 

retesz mozgását a zárbetét szabályozza. A reteszek Ø18 köracélből készülnek, 18 cm tengelytávra egymástól, 

10/18 laposacéllal összefogva. A zárbetét helyét a házon belül laposvasak, lemezek alkalmazásával kell 
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kialakítani. A zárbetét kivétele után a reteszek egy fogantyú segítségével mozgathatók, így nyitható az ajtó. A 

reteszek számára a tok szelvényének átfúrásával kell biztosítani a zárt állapotban szükséges helyet. 

Zsanér, pánt: 

A zsanér egyedi kialakítással készül, cső szelvényekből és köracélból. Az ajtó befelé nyíló kivitelben készül, így a 

pánt ideálisan a belső, védett oldalra kerülhet, így nem lehet hozzáférni. 

A tokra rögzül az egyik Ø25-15 méretű csőszelvény, alján lezárással. A szárnykeretre az előzővel azonos méretű 

csőszelvény kerül, felső részén lezárással. A két csőszelvényben egy Ø18 méretű lehetőleg rozsdamentes 

anyagból készülő tengely kap helyet. 

Podeszt/trepni: 

A bejáratot követő járatrészbe beépített létra induló szintjén, a porlódó, 

málló, omladékos szakaszon, ~1,4 m2 felületű járórács kerül kialakításra. 

Ennek megépítése a bejárások során a belétrázott aknába hulló 

pormennyiség csökkentése miatt szükséges. 

A rács beépítését megelőzően a rácsozat tervezett helyéről az ott 

felgyülemlett dolomitport ki kell termelni. Szükség esetén a szálkő óvatos 

alakítására is szükség lehet. 

A járófelület tartószerkezeteként 3 db keresztirányú L50.50.5 méretű 

gerenda kerül a szálkő falak közé. A gerendákat a szálkő falazatba 

befúrt, beragasztott, Ø22 acéltüskékre kell rögzíteni. (Amennyiben a 

tüskékre nem lehet közvetlenül felhegeszteni az L szelvényeket – hely 

szűke miatt -, úgy egy köztes idomot javasolt alkalmazni, amihez az L 

szelvény akár mechanikusan is kapcsolódhat.) A gerenda szelvénye min. 

10 cm hosszban feküdjön fel a befúrt tüskékre. 

A beépített 3 db gerendákra, egy a helyszínre szabott 

acél járdarács kerül. A rács egyenes vonalakkal 

határolt, de nem szabályos formájú. A rács 

háromtámaszú lemezként kerül elhelyezésre, főbordái 

30.10, mellékbordái 10.10 méretűek. A szegélyelem a 

teljes kerület mentén, szintén 30.10. A rács 

lyukbősége 30x30 mm, rögzítése a gerendákhoz, 

rendszerhez tartozó elemekkel történik. (pl.: Nagév) 

Minden beépített anyag tüzihorganyzott kivitelű. 

Egyéb: 

A lezárás és kiépítési munka végeztével a barlang akna alján található meglévő rácsos ajtót és zárszerkezetet ki 

kell szerelni és el kell távolítani. 
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KIVITELEZÉS MÓDJA ÉS ÜTEMEZÉSE 

A kivitelezés időpontját nagy körültekintéssel kell megválasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezelő kikötéseire 

és kisebb részben az időjárásra is. A helyszínen közművek nincsenek. Így ezek feltárulásával, harántolásával 

nem kell számolni. Emiatt azonban a munkavégzés idejére az alapinfrastruktúrát biztosítani kell. A technológiából 

adódóan víz és elektromos energia biztosítása nélkülözhetetlen. 

A felszíni munkálatok befejezése után a munkavégzéssel, bontással és kiépítéssel járó mindennemű hulladék 

elszállítandó. 

 

A kivitelezés során elektronikus építési naplót kell vezetni, a munkavégzés idejére felelős műszaki vezető 

kijelölése szükséges. 

A munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani, ennek ellenőrzése a felelős 

műszaki vezető feladata. 

 

UTÓGONDOZÁS, FENNTARTÁSI MUNKÁK 

A tervezett megoldások gondos kivitelezés mellett a zárszerkezet kivételével utógondozást nem igényelnek. A 

zár, tekintve, hogy az egyetlen mozgó alkatrész, időnként olajozásra szorul. Kezelése zárolajozóval és nem 

zsírral javasolt, évente kétszer.  

A beépített anyagok tartós kivitelűek. Külső behatás nélkül több évtizedig ellátják funkciójukat. 

 

 

 

Tatabánya 2016. június 30. 

 ……………………………….. 

  Ba Julianna 

 


