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A tervnek részét képezi a mliszaki leiras, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszinrajz. Fentiek a
kivitelezés soran egyutt kezelendék! Felmerild ellentmondas esetén, annak feloldaséat a tervez6tél kell

kérni.

Tervezett megoldasoktdl és anyagoktél valo eltérésre, a megvaldsitas elbtt, tervez6i és miszaki ellendri
hozzajérulassal van lehet6ség. Utolagosan, vagy egyéb szerepld jovahagyasaval torténd modosités esetén,
tudomasulvétel térténhet tervez6 részérdl.



MUszAKI LEIRAS

ELOZMENYEK

A KIRALYLAKI-BARLANG Budapest 3. kerliletében a Tabor-hegyoldalaban talalhaté egykori katonai célokat szolgal6
alagutbol nyild megkiilénbdztetetten védett barlang lezarasi terveinek elkészitésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park
lgazgatosag 2016-ban palyazatot irt ki. A Speleotech-Team Kft., mint nyertes ajanlattevé a Duna-Ipoly Nemzeti
Park |gazgatésaga megbizasabol készitette el e terveket.

TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK JELLEMZESE

A KIRALYLAKI-BARLANG Budapest 3. kertiletében a Tabor-hegy oldalaban nyilik. Megkozelitése a Kiralylaki-utcabdl
indulé ,zold barlang” jelzésen, majd arrol letérve jeldletien dsvényen lehetséges. A tar6 ajtdval lezart bejaratat
megtalaini, helyismeret nélkil nehéz.

Hrsz.: 16536/88

A teriilet vagyonkezelsje: Budapest Varos Onkormanyzata.

llletékes nemzeti park igazgatosag, egyben a barlang vagyonkezeléje a Duna-Ipoly Nemzeti Park lgazgatdsag.

A kiépitést engedélyez6 hatésdg a Pest-megyei Kormanyhivatal, Kdornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly.

Védettség: megkilonboztetetten védett

A barlangot rejtd tar6 bejarat EOV koordinatai:
E = 245424

N = 647259

Z=272m

A Tabor hegy oldalaban nyild, és A KIRALYLAKI-BARLANG bejaratat rejtd rendkiviil latvanyos alagut rendszer
épitése és funkciéja maig sem tisztazott. Egyes feltételezések szerint az 50-es 60-as években, egy esetleges
haboru esetére harcallaspontnak késziilt, mas feltételezések szerint viszont startégiai gaztarozé épitése volt itt a
cél. Ez utdbbi elképzelés véleménylink szerint valészindtien, mivel a befoglald kdzet repedezettsége, de a taro és
jaratboltozatok kialakitasa is megcafoljak e feltételezést. A kiterjedt tobb szdz méter hosszu jaratrendszer triasz
korU tlizkéves dolomitban lett kialakitva, az alagutrendszer egyik agabél nyilé barlang is ebben a kézetben jott
létra. A barlang jelenleg 350 méter hosszban, bejaratatol szamitva 34 méter mélységig ismert. Kialakulasaban a
terlletre jellemz6 termalkarsztos genetika lehet jellemzé, melyre elsésorban a jaratok morfologiai jegyei, illetve a
barlangot diszit6 képz6dmények utalnak.



JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

A barlang ott jartunkkor akadalytalanul bejarhato volt, benne hulladékot
nem talaltunk. Az alagutrendszer bejaratat zar6 ajtd és zarszerkezet jol
mikodott ennek felujitasat nem latjuk szilkségesnek. A jaratok déli
agaban, a bejarattol kb. 100-120 méterre nyild barlang bejérata a
téglaboltozattal  biztositott  jaratok végén kialakitott vasbeton
jaratszelvény és a vasbeton, alagut zsaluval készitett mitargy
talalkozasanal, a biztositas nélkili szakasz jobb oldalan talalhatd. A
barlang bejarata el6tt kisméretl tomor téglabol és helyi kdanyagbdl
épitett koritéfal talalhatd, melyet a helyben kitermelt kisebb-nagyobb
kévekkel és porral toltéttek fel. Ez a terlilet az épitett jarattalphoz képest
100-110 cm-rel magasabban helyezkedik el. A sz(k hasadék 5-6-dik
méterénél a vizszintes jarat
figgblegesbe  fordul. It a
barlangot kutatdé Ariadne Karszt-
és Barlangkutaté Egyesllet, a bejardsok megkdnnyitésére, illetve a

képzédmeények védelme miatt, egy szakszer(ien elhelyezett horganyzott
acel |étrat épitett be a barlangba. Az akna aljan a jaratok ismét
vizszintesen haladnak. Itt ma egy zarhat6 racsszerkezet van beépitve. A
racsszerkezet - a kutatok elmondésa szerint - megakadalyozza ugyan a
barlangba val6 illetéktelen behatoldst, de mivel az Uregrendszerben
szokatlanul er6s légaramlas érezhet$ a bejarok altal felkavart, nem kis * \
mennyiségl por képzédményekre rakodasat nem akadalyozza meg. A | N N

Duna Ipoly Nemzeti Park szakembereinek kérése szerint a racsszerkezet =~

eltavolitasa mellett, egy a barlang bejarataba épitett zart lemez ajt6 el el
elhelyezése mindenképpen indokolt, hiszen ez a huzat altal keltett - e ~9
porolast szinte teljesen megsziintetheti. < e e N

TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

ELOKESZITO MUNKALATOK

El6készités munkafolyamatai:

A barlang megkézelitését a terlilet kezel6jével egyeztetve biztositani kell. Az utak, féleg az utolsé 500 méter
gyalogdsvény jelenlegi allapota miatt javasolt a kivitelezés elétti terepbejaras és az esetleges akadalyok
megszlntetése.

MUTARGYEPITESI MUNKALATOK

A tervezett munkalatok célia a balesetek megel6zése, a barlang természeti értékeinek védelme, a
természetvédelmi és vagyonkezeldi ellendrzések, valamint a tovabbi kutatasok lehetdségének biztositésa.




A beavatkozas természeti kdrnyezetben torténik, ezért torekedni kell a természetes allapot legkisebb mértéki
megvaltoztatasara, a tajképbe illeszkedé megoldasra. A munkalatok biztositsak az elémi kivant célokat, a
barlangban és kdrmyékén zajlé természetes folyamatok szamottevé zavarasa nélkiil. Ovjuk a természetet!

A barlang lezérasa:

El6zetes egyeztetések szerint a barlang lezarasa a barlang bejarat el6tt,
mitarggyal nem biztositott jaratszakaszon valdsul meg. A bejarati,
téglaval ivesen biztositott szakaszt egy fliggbleges fall, vizszintes
fodémdi, vasbeton szakasz zarja. A belsé mitargy egy 550 cm belsé
atmérdjl, kor keresztmetszetii jarat. A két nagyban kilonb6zé vasbeton
mutargy 6sszek6td idoma nem kertlt kivitelezésre. Az alagutrendszer
jaratbiztositdsanak épitéi a barlang bejaratdban a falazatok
csatlakozasanal, feltételezhet6en az ott tapasztalt liregesedés hatasara
3.1 méter hosszban nem épitették meg a hianyzé falazatot.

A terveink targyat képezo, itt kialakitando falazat és abban elhelyezendd
ajtdszerkezet megépitése teheti lehetdvé a barlang lezarasat és a
képzédmények huzattdl valé6 megvédését.

Helyszini felmérésiink alapjan a tervezett falazat 3.5 méter hosszban
épil, a korabban épitett beton miitargyak kozott /lasd B04.01. és B04.02

alaprajzok /.

A falazés megkezdése el6tt a bejaratban talalhato tébb kdbméternyi dolomitport és az épitett koritéfalat el kell
tavolitani, azt az épités helyszinétél kissé tavolabb kell deponalni, majd késébb felhasznaini.

Ezzel feltételezhetben feltarul a jarattalp szalkbzet fellilete. Amennyiben a szalkd valéban megtalalhatd, s fellilete
sikba hozhatd, a falazas megkezdése el6tt betonbdl kialakitott savalap épitése nem szlikséges. A sik szalkbézet

feliletbe a szalké alap és a falazat kapcsolodasat biztositd fiiggblegesen 14 mm-es lyukakat furva tliskék
elhelyezését javasoljuk. A falazat ZS20 zsalukébél tervezett, ahol az lehetséges, a meglevd vasbeton
szerkezetekbe kotve. A zsalukd falazat felliletét 4 soronként a szélkézetbe, illetve a falazat két végén beton
falazatba 14 mm-es betonacél tliskékkel kell bekdtni. .A tiskék falazatba firasa min. 10 cm mélységig kell, hogy
megtorténjen.

A megépitett falazat felsd lezarasat és a szalkéfalhoz valé csatlakozasat egy monolit vasbeton foédémgerendaval
kell megoldani. A falazatot lezaré gerenda keresztmetszete véaltozé, mivel a szalkéfal vonalat kell kévetnie, ahhoz
kell csatlakoznia. Ennek kivitelezése zsalu készitését fogja igényelni. /lasd. B.04.03.metszet /

A falazat elkészitése utén a szalké fal és a zsalukd falazat kozti rést a kordbban kitermelt dolomitporral fel kell
tolteni, a tervezett bejarat kliszobszintjéig.

A falazat el6tti terlleten, a meglévé allapothoz hasonloan, a deponalt anyagbdl, a szarazon rakott korit6falat
célszer(i visszaépiteni, majd feltdlteni a megmaradt térmelékkel és porral.

Anyagminéségek:

Szerkezeti beton: C20/25



Betonvasak: B.500
Betontakaras: min. 4 cm
Zsalukd kitoltd beton: C16/20

Altaldban a beépitendé acélszerkezetekrol:

A barlangba beépitett anyagok tartdssagara térekedni,
a beépitendd acél szerkezetek korrdziovédelmérdl
gondoskodni kell. Ezért a beépitendd acélok ebben az
esetben tlzihorganyzott anyagok lehetnek. Nem
hasznalhatd kezeletlen vagy festett elem, mert ez
folyamatos gondozast igényelne, amire legtébbszor
semmilyen lehetéség nincs, ennek hidnyaban pedig a
tdnkremenetelre szamitani kell.

Az acélszerkezetek legyartasa el6tt a fogaddszerkezet
helyszini méretfelvétele sziikséges. A gyartas csak a

méretek pontositasa utan kezdheté meg!

Keret:

A falazat épitése kdzben az elhelyezendd ajtd szamara egy 100/150 cm méretii kémives nyilast kell kialakitani.
Az ajto milhelyben elére gyartott kivitelben készUljon, tlzihorganyzott kiviteloen. A tervezett ajtd keretének
zsalukéfalba rogzitése az oda beflrt és beragasztott 10 mm-es acéltiiskékkel torténik. A keret 50x30x5 mm-es
szogacelbdl készdl.

Ajtélap:

A szamy kerete U50 acélszelvény, a lap anyaga 6 mm-es lemez. Az ajtélapon egy @150 mm kezel6nyilas
biztositott a zarszerkezet kezeléséhez. A nyilas egy @170 mm méret(, egy ponton rogzitett lappal van elfedve. A
lapot nyitaskor félre kell forditani, majd zaras utan visszaforditani.

Zarszerkezet:

A zarszerkezet kivalasztadsa a hazai tapasztalatok figyelembevételével tortént. Az alkalmazott zarszerkezetnek
tartdsnak, biztonsagosnak, hosszu idé elteltével is mikddéképesnek kell lennie akkor is, ha hasznalaton kivil
volt, mindezt id6jarasnak kitett helyen. A zarat kivulrdl és belulrdl is tudni kell nyitni.

A fentiek tlikrében a nyitott allapotban eltavolithaté zarbetétre /kdddal méasolhatd, savallé kivitell/ esett a
valasztas. A fenntartds szempontjabdl Iényeges, hogy kereskedelmi forgalomban kaphato, igy szlikség esetén
cserélhetd vagy pétolhatd, s ennek kdltsége nem aradnytalanul magas. A zarbetétnek az ajtélap bels6,
barlangfeléli, védett oldalan van a helye. Nyitds utén a zarbetét kivehetd, helyére becsiszo retesz tolodik, igy
nyithatova valik az ajtd. A reteszek, azok vezetSi és az Utkdzék - esetleg a kezelést segitd fogantyuk -
tizihorganyzott acélbdl késziiinek, konszignacié szerint.

A zérszerkezet a szarny belsd oldalara kertl, lemezzel védve, LO5 konszignacio szerint. A két ponton zar6do
retesz mozgasat a zarbetét szabalyozza. A reteszek @18 koracélbdl késziinek, 18 cm tengelytavra egymastdl,
10/18 laposacéllal dsszefogva. A zarbetét helyét a hazon belill laposvasak, lemezek alkalmazasaval kell



kialakitani. A zarbetét kivétele utan a reteszek egy fogantyl segitségével mozgathatok, igy nyithaté az ajtd. A
reteszek szamara a tok szelvényének atfurasaval kell biztositani a zart allapotban szikséges helyet.

Zsanér, pant:

A zsanér egyedi kialakitassal készlil, csd szelvényekbdl és kdracélbdl. Az ajtd befelé nyild kivitelben készil, igy a
pant idedlisan a belsé, védett oldalra kertlhet, igy nem lehet hozzaférni.

A tokra rogztl az egyik @25-15 méretli csészelvény, aljan lezarassal. A szamykeretre az el6z6vel azonos méretii
csOszelvény keril, felsd részén lezarassal. A két csdszelvényben egy @18 méretl lehetbleg rozsdamentes
anyaghol késziil6 tengely kap helyet.

Podeszt/trepni:
-

A bejaratot kovetd jaratrészbe beépitett étra indulé szintjén, a porlddo,
mall6, omladékos szakaszon, ~1,4 m2 feliilet jaroracs kerll kialakitasra.

Ennek megépitése a bejarasok soran a belétrdzott aknaba hulld
pormennyiség csokkentése miatt szilkséges.

A racs beépitését megeléz6en a racsozat tervezett helyér6l az ott
felgytlemlett dolomitport ki kell termelni. Szlikség esetén a szalké dvatos
alakitaséara is szlikség lehet.

A jarofeliilet tartdszerkezeteként 3 db keresztiranyl L50.50.5 méretii
gerenda kerll a szalké falak kézé. A gerendakat a szalkd falazatba
befurt, beragasztott, @22 acéltuskékre kell rogziteni. (Amennyiben a
tliskékre nem lehet kdzvetlenll felhegeszteni az L szelvényeket — hely
szlike miatt -, Ugy egy kdztes idomot javasolt alkalmazni, amihez az L
szelvény akar mechanikusan is kapcsolddhat.) A gerenda szelvénye min.
10 cm hosszban fek(idjon fel a befurt tliskékre.

A beépitett 3 db gerendékra, egy a helyszinre szabott
acél jardaracs kerll. A racs egyenes vonalakkal
hatarolt, de nem szabalyos formaju. A racs |
haromtdmaszu lemezként kertil elhelyezésre, fébordai
30.10, mellékbordai 10.10 méretliek. A szegélyelem a
telies kerllet mentén, szintén 30.10. A racs
lyukb6sége 30x30 mm, rogzitése a gerendakhoz,
rendszerhez tartozd elemekkel torténik. (pl.: Nagév)
Minden beépitett anyag tlizihorganyzott kiviteld.

Egyéb:

A lezaras és kiépitési munka végeztével a barlang akna aljan talalhaté meglévd racsos ajtot és zarszerkezetet ki
kell szerelni és el kell tavolitani.



KIVITELEZES MODJA ES UTEMEZESE

A kivitelezés idépontjat nagy koriiltekintéssel kell megvalasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezeld kikotéseire
és kisebb részben az id6jarasra is. A helyszinen kézmiivek nincsenek. igy ezek feltarulasaval, harantolasaval
nem kell szamolni. Emiatt azonban a munkavégzés idejére az alapinfrastrukturat biztositani kell. A technoldgiabol
addéddan viz és elektromos energia biztositasa nélkilozhetetlen.

A felszini munkalatok befejezése utan a munkavégzéssel, bontassal és kiépitéssel jar6 mindennemi hulladék
elszallitandé.

A Kkivitelezés soran elektronikus épitési naplét kell vezetni, a munkavégzés idejére felelés miiszaki vezet6
kijelolése szlikséges.

A munkavégzés soran a vonatkozd munkavédelmi elirdsokat be kell tartani, ennek ellenérzése a felelés
mliszaki vezet6 feladata.

UTOGONDOZAS, FENNTARTASI MUNKAK

A tervezett megoldasok gondos kivitelezés mellett a zarszerkezet kivételével utdgondozast nem igényelnek. A
zar, tekintve, hogy az egyetlen mozgd alkatrész, idénként olajozasra szorul. Kezelése zarolajozéval és nem
zsirral javasolt, évente kétszer.

A beépitett anyagok tartos kivitellek. Kllsé behatas nélkil tobb évtizedig ellatjak funkciojukat.

Tatabanya 2016. junius 30.

Ba Julianna



