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TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

 

 

 

A tervnek részét képezi a műszaki leírás, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszínrajz. Fentiek a 

kivitelezés során együtt kezelendők! Felmerülő ellentmondás esetén, annak feloldását a tervezőtől kell 

kérni. 

Tervezett megoldásoktól és anyagoktól való eltérésre, a megvalósítás előtt, tervezői és műszaki ellenőri 

hozzájárulással van lehetőség. Utólagosan, vagy egyéb szereplő jóváhagyásával történő módosítás esetén, 

tudomásulvétel történhet tervező részéről. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

ELŐZMÉNYEK 

 
A Budapest 2. kerületében elhelyezkedő fokozottan védett Pál-völgyi-barlangrendszer ma hazánk leghosszabb 

barlangja. A barlangrendszer számos bejárata közül A GÁBOR ÁRON-BARLANG bejárati szakaszának 

járatbiztosítási munkálatainak megtervezésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2016-ban pályázatot írt 

ki. A Speleotech-Team Kft., mint nyertes ajánlattevő a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága megbízásából 

készítette el e terveket. 

TERVEZÉSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK JELLEMZÉSE 

 
A GÁBOR ÁRON-BARLANG Budapest belterületén a Szépvölgyi út 162 sz. alatti felhagyott kőfejtő északnyugati 

sarkában, a bányatalp felett kb. 15 méterrel nyílik. Megközelítése jelöletlen ösvényen haladva lehetséges.  

Hrsz.: 15622/14 

 

A terület vagyonkezelője: Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. 

Illetékes nemzeti park igazgatóság, egyben a barlang vagyonkezelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. 

A kiépítést engedélyező hatóság a Pest-megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály. 

Védettség: fokozottan védett 

 

Bejárat EOV koordinátái: 

E = 243362 

N = 647547 

Z = 210 m. 

 

 

A régóta ismert, ma fokozottan védett üregrendszer részét képező GÁBOR ÁRON-BARLANG Pál-völgyi-

barlangrendszerbe történő „bekötése” 2011-ben valósult meg. A barlangrendszer Hideg-lyuk nevű szakaszát 

kutató kollektíva ekkor bontotta össze az addig csak elméletileg összefüggő barlangokat.  A barlangrendszer 31 

kilométeres hosszával hazánk leghosszabb barlangja. 
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JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

A barlang ott jártunkkor 

akadálytalanul bejárható volt, benne 

hulladékot nem találtunk. A bejáratot 

lezáró néhány éve megépített 

ajtószerkezet és annak 

zárrendszere jól működött. A bejárati 

üreget követő, a kutatók által 

kihajtott akna 13-15 méteres 

mélységben éri el a Hideg-lyuk 

járatait, a Rézágyú-terem 

térségében. A könnyebb bejutást 

eredményező bontott aknába a 

kutatók jó minőségű tüzihorganyzott 

acél létrákat helyeztek el. Az akna felső 6-7 métere meglehetősen omladékos, az egyik tengelye mentén 

megnyúlt hasadék végei és oldalfalai helyenként omlanak. E szakasz biztosítása különböző vasdarabok és fa 

anyagú dúcolás beépítésével ideiglenesen megoldott, de ezek tartós kiváltása mára már elengedhetetlen 

feladattá vált. 

TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK 

Előkészítés munkafolyamatai: 

A barlang megközelítését a terület kezelőjével egyeztetve biztosítani kell. Az utak, főleg az utolsó 100 méter 

jelenlegi állapota miatt javasolt a kivitelezés előtti terepbejárás és az esetleges akadályok megszüntetése.  

 

FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 

A tervezett munkálatok célja a balesetek megelőzése, a barlang természeti értékeinek védelme, a 

természetvédelmi és vagyonkezelői ellenőrzések, valamint a további kutatások lehetőségének biztosítása. 

A beavatkozás természeti környezetben történik, ezért törekedni kell a természetes állapot legkisebb mértékű 

megváltoztatására, a tájképbe illeszkedő megoldásra. A munkálatok biztosítsák az elérni kívánt célokat, a 

barlangban és környékén zajló természetes folyamatok számottevő zavarása nélkül. Óvjuk a természetet! 

 

Járatbiztosítási munkálatok célja a bejárati akna omladékos, illetve ideiglenes dúcolással ellátott szakaszainak 

végleges biztosítása. A meglévő, az állékonyságot jelenleg biztosító szerkezeteket a munka előre haladásával, 

szakaszosan lehet és kell eltávolítani. A meglévő acélszerkezetű létrákat a munkák közben ki kell szerelni, s a 

kiépítés végeztével, vagy az érintett ütem befejeztével vissza kell szerelni. 

A munkálatok 3 szakaszban kell elvégezni: 
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1. A járatbiztosítási munkálatokat a bejárattól 

számított 10 méteres mélységben a 8-as műszerrögzítési pontnál kell kezdeni. A hasadékvégből lelazult 

kőzetblokkokat a kutatók egy 15x15 cm-es fa anyagú ácsolattal alátámasztották, ez azonban mára már 

erősen korhadt és összeszáradt állapotba került, funkcióját így nem látja el biztonságosan.  

A tervezett falazat alapját képező vasbeton gerenda alapot a járatszelvény egy megfelelő pontján kell 

megépíteni, ahonnan az indított akna belmérete használatra alkalmas lesz. A tervezett ponton az U 

alakú gerenda alsó, összekötő szakasza a stabil kőzettömbökre támasztható, az U két szára a 

szemközti szálkőzet falba min. 20 cm mély fészekkel támasztható fel.  

Az alapgerenda vízszintes síkkal, minimálisan 25x25 cm-es kiterjedésben kell, hogy megépüljön. Ahol a 

járatkontúr megkívánja, a gerenda szélessége kövesse a kontúrt. A gerendákat zsaluzni és vasalni kell. 

A vasalás: 4 db Ø18 hosszvas, Ø6-15 kengyelezéssel készül. A betontakarás min. 4 cm. A technológiai 

időket be kell tartani!   

Az így elkészült alaptestre kell a járatfalakat biztosító terméskőfalazatot megépíteni. A falazat helyi 

anyagból készüljön, az alapgerendába Ø16 köracél, vagy betonvas tüskékkel legyen bekötve. A 

terméskőfalazat készítésénél törekedni kell arra, hogy, a falazat vastagsága minimum 25 cm legyen, 

valamint arra is, hogy 25 cm-es függőleges közönként a falazat Ø16-os köracéllal, min. 20 cm 

mélyéggel a szálkőzet falba be legyen kötve. A jelenleg beépített létra mögötti felületen a deszka 

omladékfogót szakaszosan javasolt eltávolítani, a falazat megépítése ezzel párhuzamosan történhet. Az 

itt épülő, 3 oldalú tervezett aknafalazat felülete 8 m2.  

 

2. Az előzőekben leírt munkálatok befejeztével a bejárattól számított 6.5-7 méteres mélységben található 

ferde, létrával áthidalt szakasz biztosítását kell megoldani. A ~25°-os dőlésű aljzatba deponált 

kőzettömbök és egy kisebb felületen / kb. 1 m2 felületen/ az oldalfal biztosítása, cementhabarcs 

alkalmazásával történjen. Az itt felhalmozott kőzettömböket cementhabarcs ágyazatba helyezve kell 

stabilizálni ezt a járatszakaszt. A tervezett járatbiztosítási felület 5 m2. 

 

3. A bejárati akna alsó és középső szakaszának biztosítására az 1. és 2. pontban felsorolt feladatok 

végrehajtása után kerülhet sor. Az előzőekben leírt ferde lejtő biztosítását követően, annak tetején egy 

újabb vasalt beton alaptest létrehozása szükséges. Ez az alapgerenda L alakú, a róla induló falazat 

pedig egy oldali. Az L alak rövidebb szára a gerenda kitámasztását szolgálja a szemközti falra. Mérete 

és pozíciója a meglévő, szárazon rakott kőfal elbontása után pontosítható. A valós méret 
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meghatározásakor figyelemmel kell lenni a későbbi bejárható keresztmetszet kialakítására és arra, hogy 

a beton alaptest keresztmetszeti mérete legalább 25x25 cm-es legyen. Az alaptest vasalása és a 

szálkőzetbe történő beültetése az 1. pontban leírtak szerint készül, azzal kiegészítve, hogy az 

alapgerendát az aknatalpra tüskékkel javasolt betüskézni. A falazat helyi anyagból készüljön, az 

alapgerendába Ø16 köracél, vagy betonvas tüskékkel legyen bekötve. A terméskőfalazat készítésénél 

törekedni kell arra, hogy, a falazat vastagsága minimum 25 cm legyen, valamint arra is, hogy 25 cm-es 

függőleges közönként a falazat Ø16-os köracéllal, min. 20 cm mélyéggel a szálkőzet falba be legyen 

kötve. A falazat kontúrja a járatkontúrt követi. Tervezett magassága. 4 méter, felülete: 7 m2.  

Anyagminőségek: 

Szerkezeti beton: C20/25 

Betonvasak: B.500 

Betontakarás az acél szerkezeten: min. 4 cm 

Cementhabarcs: H30 

 

KIVITELEZÉS MÓDJA ÉS ÜTEMEZÉSE 

A kivitelezés időpontját nagy körültekintéssel kell megválasztani. A helyszínen közművek nincsenek. Így ezek 

feltárulásával, harántolásával nem kell számolni. Emiatt azonban a munkavégzés idejére az alapinfrastruktúrát 

biztosítani kell. A technológiából adódóan elektromos energia biztosítása nélkülözhetetlen. 

A felszíni munkálatok befejezése után a munkavégzéssel, bontással és kiépítéssel járó mindennemű hulladék 

elszállítandó. 

 

A kivitelezés során elektronikus építési naplót kell vezetni, a munkavégzés idejére felelős műszaki vezető 

kijelölése szükséges. 

A munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani, ennek ellenőrzése a felelős 

műszaki vezető feladata. 

 

UTÓGONDOZÁS, FENNTARTÁSI MUNKÁK 

A tervezett megoldások gondos kivitelezés mellett utógondozást nem igényelnek. A beépített anyagok tartós 

kivitelűek. Külső behatás nélkül több évtizedig ellátják funkciójukat. 

 

Tatabánya 2016. június 30. 

 ……………………………….. 

  Ba Julianna 

 É 03-0379 

 


