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TERVEZOI KOLTSEGBECSLES

A tervnek részét képezi a miiszaki leiras, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszinrajz. Fentiek a
kivitelezés soran egyutt kezelend6k! Felmerild ellentmondés esetén, annak feloldasat a tervezétél kell
kérni.

Tervezett megoldasoktol és anyagoktol valo eltérésre, a megvaldsitas elétt, tervezdi és miszaki ellendri
hozzajarulassal van lehet6ség. Utblagosan, vagy egyéb szerepld jovahagyasaval torténd mddositas esetén,
tudomasulvétel torténhet tervezé részérdl.



MUszAKI LEIRAS

ELOZMENYEK

A Budapest 2. kerilletében beépitett teriileten nyilo AFONYA-UTCAI-BARLANG kdrmyezetének rendezésére illetve
ajtéja kiviteli tervének készitésére a Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatésag 2016-ban palyazatot irt ki. A
Speleotech-Team Kft.,, mint nyertes ajanlattevé a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsaga megbizasabol
készitette el e terveket.

TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK JELLEMZESE

Az AFONYA-UTCAI-BARLANG Budapest 2. keriiletében az Afonya utcaban, a 9/A. sz alatti maganteriileten nyilik.
Bejaratat egy utca frontra nyil6 kapun keresztill, a bejaratig vezetd lépcs6soron érhetjlk el.

Hrsz.: 15093/10

A terlilet vagyonkezeléje: lasd az aktudlis tulajdoni lapon

llletékes nemzeti park igazgatdsag, egyben a barlang vagyonkezeléje a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6sag.

A kiépitést engedélyez6 hatosdg a Pest-megyei Kormanyhivatal, Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztaly.

Bejarat EQV koordinatai:
E = 242099

N = 648382

Z=214m

Az AFONYA UTCAI-BARLANGOT rejtd terillet foldtani felépitésében a déntd szerep a tridsz és eocén korl
mészkdveké. Az ebben kialakult erésen feltdltddott, terméalkarsztos jellemzéket is mutatd barlang hossza kb. 30
méter. Kutatasa, a kozeli Jozsef-hegyi barlanggal valé feltételezett kapcsolat miatt perspektivikus lehet. A barlang
feltédré kutatasat —az utébbi évtizedekben elsésorban Rozsadombi Kinizsi kutatdi- tobbszor is megkisérelték,
eddig sajnos csekély eredménnyel.



JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

A barlang Budapest 2. keriiletében az Afonya (it 9/a sz. kertjébdl nyilik. Bejaratat a 2000-es évek elsé felében a
Duna Ipoly nemzeti park igazgatésag kiépitette. A fligg6leges siku bejaratot egy tamfalakkal hatarolt lépcsén
lehet megkdzeliteni. A kiépités akkor feltételezhetéen csak a bejarati szakaszanak biztositasat célozta, ezért a
zsaluké falazat, bar a beomlastél valoban megovja az aknat, a barlang ajtaja feletti kb. 1-1.5 m2-es fal szakaszon
nem lett befejezve.
A Iépcs6 két oldalan alld, tamfalként épitett fal 20 cm vtg beton elemekbdl éplilt, Iépcsds kialakitasa a csatlakozo
terepszintet kdveti. Sajnalatosan a blokkokat nem kétésben, a falazas szabalyai szerint helyezték el. A falazat
befejezetlenségét a kialld betonvasak jelzik, ami utal a vasalas létezésére, ez némiképp megnyugtatd. Hianyzik a
falazatot lezar6 fedkd, badogozés vagy lejtésben kialakitott cementhabarcs lezérés. A befejezetlenségre utal a
fentebb emlitett tamfal hianya, ami a bejarat feletti szakaszon nem késziilt el.

: , A zsaluké fal mentén a tomedékelés
! megstllyedt, feltehetleg az épitéskor nem
tomaritették megfeleléen, s az évek sorén,
természetes mobdon  kdvetkezett be a
tdmorodes.
A tertilet 0sszességében kissé
rendezetlennek tlnik, a befejezetlen tamfallal
és a megslllyedt tdmedékeléssel.
A barlangot zar6 vaslemez ajté jelenleg nem
mikadik, zarszerkezete sincs. Ott jartunkkor a
bejutds nem volt biztosithatd. Az ajtd cseréje
mindenképpen szilkséges.

1. kép Az Afonya-utcai barlangba vezet6 kert kapu.

TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

ELOKESZITO MUNKALATOK

El6készités munkafolyamatai:

A munkélatok megkezdése elétt a terilet tulajdonosaval fel kell venni a kapcsolatot, mivel a bejutashoz
szlkséges utcai kapu kulcsa néla talalhatd. A munkalatok kezdetekor a barlang lezarasat jelenleg biztositd, de
ma mar nem miikddo ajtoszerkezetet el kell tavolitani.

FELUJITASI MUNKALATOK

Az AFONYA UTCAI-BARLANG bejaratanak lezarasa soran a teriilet rendezése és a falazat befejezése mellett Uj
zarhat ajtészerkezetet kell beépiteni. A beavatkozas maradando, ezért fokozott korlltekintést igényel.

A tervezett munkalatok célia a balesetek megel6zése, a barlang természeti értékeinek védelme, a
természetvédelmi és vagyonkezeldi ellendrzések, valamint a tovabbi kutatasok lehetdségének biztositasa.




A beavatkozas természeti kdrnyezetben torténik, ezért torekedni kell a természetes allapot legkisebb mértéki
megvaltoztatasara, a tajképbe illeszkedé megoldasra. A munkalatok biztositsak az elémi kivant célokat, a
barlangban és komyékén zajlé természetes folyamatok szamottevé zavarasa nélkiil. Ovjuk a természetet!

Altaldban a beépitendé szerkezetekrdl:
Kbmiives munkak:

A tamfal hianyzé részét zsaluké elemekbél javasolt épiteni, a
fal fels§ lezarasa az anyagi forrdsok figyelembevételével
lejtésben kialakitott cementhabarcs lezaras legyen.

Z_?, Acélszerkezetek:

A barlangba beépitett anyagok tartésségara torekedni, a
beépitendd acél szerkezetek korrézidvédelmérdl
gondoskodni kell. Ezért a beépitendd acélok tlizihorganyzott,
anyagok lehetnek. Nem hasznalhaté kezeletlen vagy festett
elem, mert ez folyamatos gondozast igényelne, amire
legtobbszor semmilyen lehetdség nincs, ennek hidnyaban
pedig a tdnkremenetelre szamitani kell.

Az acélszerkezetek legyartasa el6tt a fogadoszerkezet
helyszini méretfelvétele szilkséges. A gyartas csak a méretek
pontositasa utan kezdhet6 meg!

2. kép A barlang bhejarata jelenleg.

Bejarati ajto:

Az ajtbval szemben tamasztott kdvetelmények: tartds anyagu, biztonsagosan mikddtethetd, karbantartast szinte
nem igényel, kdnnyen javithatd, a zarszerkezet pétolhatd. Rongalas esetén kdnnyen javithaténak kell lennie,
lehetdleg csak egyes elemek potlasaval vagy javitasaval.

A lezaras miihelyben elkészitett egyedi zsanéros, 90°-ban nyithaté kivitelli racsos ajtélappal valdsul meg, cilinder
zarbetéttel nyithato, két ponton reteszelhetd zarszerkezettel. A bejarati nyilas mérete adottsagként kezelendé. A
tervezett ajto és keretének anyaga tlizihorganyzott acél, a gyartas szakipari mihelyben torténik, hegesztéssel. A
reteszek 18 mm-es koracélbdl készilnek, akadalytalan mozgasukat megvezetéssel kell megoldani.

Keret:

Az Uj keretszerkezet 50.30.4 acél zartszelvénybdl készlil, alsé tokdsszekdtd nem késziil. A szelvényeket mindkét
oldalon 3-3 ponton beflrt, beragasztott acélkarmokkal kell rogziteni, minimalisan 10 cm mélységben a befoglald
kézetben vagy falazatban.

Szérmy:

A szarnykeret szintén fiiggbleges szérai 50.30.4 acél zartszelvénybdl késziil. Az ajtélap zart, lemezelt kialakitasu.
A keret kuls6 oldalara 6 mm vtg acéllemez kerdl, a tokra ugyanilyen vtg acéllemezbdl Gtk6zok.



A lemezen egy 15x15 cm méretii nyilas késziil, a zarszerkezethez valé hozzaférés biztositasara.
Zarszerkezet:

A zarszerkezet kivalasztasa a hazai tapasztalatok figyelembevételével tortént. Az alkalmazott zarszerkezetnek
tartdsnak, biztonsagosnak, hosszu idé elteltével is mikddéképesnek kell lennie akkor is, ha hasznalaton kivil
volt, mindezt idéjarasnak kitett helyen. A zarat kivulrél és belulrdl is tudni kell nyitni.

A fentiek tlikrében a nyitott allapotban eltavolithatd zarbetétre /kéddal masolhato, savallo kivitell/ esett a
valasztas. A fenntartas szempontjabdl 1ényeges, hogy kereskedelmi forgalomban kaphatd, igy szlkség esetén
cserélheté vagy pétolhatd, s ennek koltsége nem aranytalanul magas. A zarbetétnek az ajtolap belsd,
barlangfeléli, védett oldalan van a helye. Nyitas utan a zarbetét kivehetd, helyére becsiszé retesz tolodik, igy
nyithatéva vélik az ajtd. A reteszek, azok vezetSi és az Utkdzk — esetleg a kezelést segitd fogantyuk -
tizihorganyzott acélbol késztilnek, konszignacio szerint.

A zarszerkezet a szarny bels6 oldaléra keril, lemezzel védve, LO5 konszignacié szerint. A két ponton zar6do
retesz mozgasat a zarbetét szabalyozza. A reteszek @18 koracélbdl készilnek, 18 cm tengelytavra egymastdl,
10/18 laposacéllal dsszefogva. A zarbetét helyét a hazon belill laposvasak, lemezek alkalmazasaval kell
kialakitani. A zarbetét kivétele utan a reteszek egy fogantyu segitségével mozgathatdk, igy nyithatd az ajté. A
reteszek szamara a tok szelvényének atfurasaval kell biztositani a zart allapotban szikséges helyet.

Zsanér, pant:

A zsanér egyedi kialakitassal készlil, csd szelvényekbdl és kdracélbdl. Az ajtd befelé nyild kivitelben készill, igy a
pant idedlisan a belsé, védett oldalra kerllhet, igy nem lehet hozzaférmni.

A tokra rogztl az egyik @25-15 méretli csészelvény, aljan lezarassal. A szarmykeretre az el6z6vel azonos méretii
csbszelvény kerll, felsé részén lezarassal. A két csészelvényben egy @18 méretll lehetbleg rozsdamentes
anyagbol készil6 tengely kap helyet.

Egyéb munkalatok:

A korabban kiépiilt akna falazat magétt a betdmedékelt f6ld megsillyedt, annak feltdltés esztétikai okokbdl
indokolt. Az akna falazat ajto feletti homlokzatat a falazat anyagaval azonos zsalukével pétolni kell.

A kiegészit falazatot a bejarat feletti beton boltivrél kell inditani, olyan médon, hogy a boltivre egy monolit
szakaszt kell betonozni, ezzel megfeleld, vizszintes alapot képezve a falazat szamara. A monolit szakasz
magassaga célszerlien a meglévd falazat fugaképéhez illszkedjen. A falazat vasalasat az alapbdl kell inditani.
A zsaluké elemeket javasolt a meglévé falba csorbazatosan bekotni, valamint értelemszeriien kétésben falazni.
Amennyiben a csorbazat elkészitésére nincs lehetdség, a minimalis foldnyoméas miatt az épitendd Uj falazatot a
meglévo oldalfalak ,mdgé” kell épiteni, hogy azoknak neki tudjon tamaszkodni. Ebben az esetben a meglévé és a
tervezett falakat soronként 6ssze kell kétni vizszintes vasalassal, a meglévd falazatba befurassal. A hézgokat a
vasak védelme érdekében betonnal ki kell télteni.

A falazat lezarasat is el kell végezni. Cementhabarcs lezarast is lehet alkalmazni, lejtésben kialakitva, hogy rajta
aviz ne allhasson meg.

Betonvasak: B.500
Betontakaras: min. 4 cm
Zsaluké kitoltd beton: C16/20



KIVITELEZES MODJA ES UTEMEZESE

A kivitelezés idGpontjat nagy korultekintéssel kell megvélasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezeld kikotéseire
és az idéjarasra is. A hémérséklet a mazolasi munkalatok idején nem lehet alacsonyabb 5°C-nél.

A helyszinen kdzmivek nincsenek. igy ezek feltarulasaval, harantolasaval nem kell szamolni. Emiatt azonban a
munkavégzés idejére az alapinfrastrukturat biztositani kell. A technol6giabdl addddéan elektromos energia
biztositasa nélkuldzhetetlen.

A felszini munkalatok befejezése utan a munkavégzéssel jaré mindennemd hulladék elszallitandd.

A kivitelezés soran elektronikus épitési naplét kell vezetni, a munkavégzés idejére felel6s miiszaki vezet6
kijelolése sziikséges.

A munkavégzés soran a vonatkozd munkavédelmi el6irdsokat be kell tartani, ennek ellendrzése a felelés
miiszaki vezet6 feladata.

UTOGONDOZAS, FENNTARTASI MUNKAK

A tervezett megoldasok gondos kivitelezés mellett a zarszerkezet kivételével utdgondozast nem igényelnek. A
zar, tekintve, hogy az egyetlen mozgd alkatrész, idénként olajozasra szorul. Kezelése zarolajozéval és nem
zsirral javasolt, évente kétszer.

A beépitett anyagok tartos kivitellek. Kilsé behatas nélkil tobb évtizedig ellatjak funkciojukat.

Tatabanya 2016. junius 30.

Ba Julianna



