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MELLÉKLETEK  

 HELYSZÍNRAJZ 1:10000 

 TERVLAPOK 

o B.01.1 Alaprajz 1:25 

o B.01.2 Külső és belső (B-A1 és B-A2) nézet 1:25 

 KONSZIGNÁCIÓK 

o L.05.1 Reteszes zár terve 1:2 

o L.05.2 Reteszes zár terve – 3D  

 

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

 

 

 

A tervnek részét képezi a műszaki leírás, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszínrajz. Fentiek a 

kivitelezés során együtt kezelendők! Felmerülő ellentmondás esetén, annak feloldását a tervezőtől kell 

kérni. 

Tervezett megoldásoktól és anyagoktól való eltérésre, a megvalósítás előtt, tervezői és műszaki ellenőri 

hozzájárulással van lehetőség. Utólagosan, vagy egyéb szereplő jóváhagyásával történő módosítás esetén, 

tudomásulvétel történhet tervező részéről. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

ELŐZMÉNYEK 

 
A Budapest 2. kerületében beépített területen nyíló ÁFONYA-UTCAI-BARLANG környezetének rendezésére illetve 

ajtója kiviteli tervének készítésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2016-ban pályázatot írt ki. A 

Speleotech-Team Kft., mint nyertes ajánlattevő a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága megbízásából 

készítette el e terveket. 

TERVEZÉSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK JELLEMZÉSE 

 
Az ÁFONYA-UTCAI-BARLANG Budapest 2. kerületében az Áfonya utcában, a 9/A. sz  alatti magánterületen nyílik. 

Bejáratát egy utca frontra nyíló kapun keresztül, a bejáratig vezető lépcsősoron érhetjük el. 

 

Hrsz.: 15093/10 

A terület vagyonkezelője: lásd az aktuális tulajdoni lapon 

Illetékes nemzeti park igazgatóság, egyben a barlang vagyonkezelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. 

A kiépítést engedélyező hatóság a Pest-megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály. 

 

Bejárat EOV koordinátái: 

E = 242099 

N = 648382 

Z = 214 m 

 

 

 

Az ÁFONYA UTCAI-BARLANGOT rejtő terület földtani felépítésében a döntő szerep a triász és eocén korú 

mészköveké. Az ebben kialakult erősen feltöltődött, termálkarsztos jellemzőket is mutató barlang hossza kb. 30 

méter. Kutatása, a közeli József-hegyi barlanggal való feltételezett kapcsolat miatt perspektívikus lehet. A barlang 

feltáró kutatását –az utóbbi évtizedekben elsősorban Rózsadombi Kinizsi kutatói- többször is megkísérelték, 

eddig sajnos csekély eredménnyel. 
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JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

A barlang Budapest 2. kerületében az Áfonya út 9/a sz. kertjéből nyílik. Bejáratát a 2000-es évek első felében a 

Duna Ipoly nemzeti park igazgatóság kiépítette. A függőleges síkú bejáratot egy támfalakkal határolt lépcsőn 

lehet megközelíteni.  A kiépítés akkor feltételezhetően csak a bejárati szakaszának biztosítását célozta, ezért a 

zsalukő falazat, bár a beomlástól valóban megóvja az aknát, a barlang ajtaja feletti kb. 1-1.5 m2-es fal szakaszon 

nem lett befejezve. 

A lépcső két oldalán álló, támfalként épített fal 20 cm vtg beton elemekből épült, lépcsős kialakítása a csatlakozó 

terepszintet követi. Sajnálatosan a blokkokat nem kötésben, a falazás szabályai szerint helyezték el. A falazat 

befejezetlenségét a kiálló betonvasak jelzik, ami utal a vasalás létezésére, ez némiképp megnyugtató. Hiányzik a 

falazatot lezáró fedkő, bádogozás vagy lejtésben kialakított cementhabarcs lezárás. A befejezetlenségre utal a 

fentebb említett támfal hiánya, ami a bejárat feletti szakaszon nem készült el. 

A zsalukő fal mentén a tömedékelés 

megsüllyedt, feltehetőleg az építéskor nem 

tömörítették megfelelően, s az évek során, 

természetes módon következett be a 

tömörödés. 

A terület összességében kissé 

rendezetlennek tűnik, a befejezetlen támfallal 

és a megsüllyedt tömedékeléssel. 

A barlangot záró vaslemez ajtó jelenleg nem 

működik, zárszerkezete sincs. Ott jártunkkor a 

bejutás nem volt biztosítható. Az ajtó cseréje 

mindenképpen szükséges. 

 

1. kép Az Áfonya-utcai barlangba vezető kert kapu. 

TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK 

Előkészítés munkafolyamatai: 

A munkálatok megkezdése előtt a terület tulajdonosával fel kell venni a kapcsolatot, mivel a bejutáshoz 

szükséges utcai kapu kulcsa nála található. A munkálatok kezdetekor a barlang lezárását jelenleg biztosító, de 

ma már nem működő ajtószerkezetet el kell távolítani. 

FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 

Az ÁFONYA UTCAI-BARLANG bejáratának lezárása során a terület rendezése és a falazat befejezése mellett új 

zárható ajtószerkezetet kell beépíteni. A beavatkozás maradandó, ezért fokozott körültekintést igényel. 

A tervezett munkálatok célja a balesetek megelőzése, a barlang természeti értékeinek védelme, a 

természetvédelmi és vagyonkezelői ellenőrzések, valamint a további kutatások lehetőségének biztosítása. 
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A beavatkozás természeti környezetben történik, ezért törekedni kell a természetes állapot legkisebb mértékű 

megváltoztatására, a tájképbe illeszkedő megoldásra. A munkálatok biztosítsák az elérni kívánt célokat, a 

barlangban és környékén zajló természetes folyamatok számottevő zavarása nélkül. Óvjuk a természetet! 

Általában a beépítendő szerkezetekről: 

Kőműves munkák: 

A támfal hiányzó részét zsalukő elemekből javasolt építeni, a 

fal felső lezárása az anyagi források figyelembevételével 

lejtésben kialakított cementhabarcs lezárás legyen. 

Acélszerkezetek: 

A barlangba beépített anyagok tartósságára törekedni, a 

beépítendő acél szerkezetek korrózióvédelméről 

gondoskodni kell. Ezért a beépítendő acélok tüzihorganyzott, 

anyagok lehetnek. Nem használható kezeletlen vagy festett 

elem, mert ez folyamatos gondozást igényelne, amire 

legtöbbször semmilyen lehetőség nincs, ennek hiányában 

pedig a tönkremenetelre számítani kell. 

Az acélszerkezetek legyártása előtt a fogadószerkezet 

helyszíni méretfelvétele szükséges. A gyártás csak a méretek 

pontosítása után kezdhető meg! 

 

2. kép A barlang bejárata jelenleg. 

Bejárati ajtó: 

Az ajtóval szemben támasztott követelmények: tartós anyagú, biztonságosan működtethető, karbantartást szinte 

nem igényel, könnyen javítható, a zárszerkezet pótolható. Rongálás esetén könnyen javíthatónak kell lennie, 

lehetőleg csak egyes elemek pótlásával vagy javításával. 

A lezárás műhelyben elkészített egyedi zsanéros, 90°-ban nyitható kivitelű rácsos ajtólappal valósul meg, cilinder 

zárbetéttel nyitható, két ponton reteszelhető zárszerkezettel. A bejárati nyílás mérete adottságként kezelendő. A 

tervezett ajtó és keretének anyaga tüzihorganyzott acél, a gyártás szakipari műhelyben történik, hegesztéssel. A 

reteszek 18 mm-es köracélból készülnek, akadálytalan mozgásukat megvezetéssel kell megoldani. 

Keret: 

Az új keretszerkezet 50.30.4 acél zártszelvényből készül, alsó tokösszekötő nem készül. A szelvényeket mindkét 

oldalon 3-3 ponton befúrt, beragasztott acélkarmokkal kell rögzíteni, minimálisan 10 cm mélységben a befoglaló 

kőzetben vagy falazatban. 

Szárny: 

A szárnykeret szintén függőleges szárai 50.30.4 acél zártszelvényből készül. Az ajtólap zárt, lemezelt kialakítású. 

A keret külső oldalára 6 mm vtg acéllemez kerül, a tokra ugyanilyen vtg acéllemezből ütközők. 
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A lemezen egy 15x15 cm méretű nyílás készül, a zárszerkezethez való hozzáférés biztosítására. 

Zárszerkezet: 

A zárszerkezet kiválasztása a hazai tapasztalatok figyelembevételével történt. Az alkalmazott zárszerkezetnek 

tartósnak, biztonságosnak, hosszú idő elteltével is működőképesnek kell lennie akkor is, ha használaton kívül 

volt, mindezt időjárásnak kitett helyen. A zárat kívülről és belülről is tudni kell nyitni. 

A fentiek tükrében a nyitott állapotban eltávolítható zárbetétre /kóddal másolható, saválló kivitelű/ esett a 

választás. A fenntartás szempontjából lényeges, hogy kereskedelmi forgalomban kapható, így szükség esetén 

cserélhető vagy pótolható, s ennek költsége nem aránytalanul magas. A zárbetétnek az ajtólap belső, 

barlangfelőli, védett oldalán van a helye. Nyitás után a zárbetét kivehető, helyére becsúszó retesz tolódik, így 

nyithatóvá válik az ajtó. A reteszek, azok vezetői és az ütközők – esetleg a kezelést segítő fogantyúk - 

tüzihorganyzott acélból készülnek, konszignáció szerint. 

A zárszerkezet a szárny belső oldalára kerül, lemezzel védve, L05 konszignáció szerint. A két ponton záródó 

retesz mozgását a zárbetét szabályozza. A reteszek Ø18 köracélből készülnek, 18 cm tengelytávra egymástól, 

10/18 laposacéllal összefogva. A zárbetét helyét a házon belül laposvasak, lemezek alkalmazásával kell 

kialakítani. A zárbetét kivétele után a reteszek egy fogantyú segítségével mozgathatók, így nyitható az ajtó. A 

reteszek számára a tok szelvényének átfúrásával kell biztosítani a zárt állapotban szükséges helyet. 

Zsanér, pánt: 

A zsanér egyedi kialakítással készül, cső szelvényekből és köracélból. Az ajtó befelé nyíló kivitelben készül, így a 

pánt ideálisan a belső, védett oldalra kerülhet, így nem lehet hozzáférni. 

A tokra rögzül az egyik Ø25-15 méretű csőszelvény, alján lezárással. A szárnykeretre az előzővel azonos méretű 

csőszelvény kerül, felső részén lezárással. A két csőszelvényben egy Ø18 méretű lehetőleg rozsdamentes 

anyagból készülő tengely kap helyet. 

Egyéb munkálatok: 

A korábban kiépült akna falazat mögött a betömedékelt föld megsüllyedt, annak feltöltés esztétikai okokból 

indokolt. Az akna falazat ajtó feletti homlokzatát a falazat anyagával azonos zsalukővel pótolni kell. 

A kiegészítő falazatot a bejárat feletti beton boltívről kell indítani, olyan módon, hogy a boltívre egy monolit 

szakaszt kell betonozni, ezzel megfelelő, vízszintes alapot képezve a falazat számára. A monolit szakasz 

magassága célszerűen a meglévő falazat fugaképéhez illszkedjen. A falazat vasalását az alapból kell indítani. 

A zsalukő elemeket javasolt a meglévő falba csorbázatosan bekötni, valamint értelemszerűen kötésben falazni. 

Amennyiben a csorbázat elkészítésére nincs lehetőség, a minimális földnyomás miatt az építendő új falazatot a 

meglévő oldalfalak „mögé” kell építeni, hogy azoknak neki tudjon támaszkodni. Ebben az esetben a meglévő és a 

tervezett falakat soronként össze kell kötni vízszintes vasalással, a meglévő falazatba befúrással. A hézgokat a 

vasak védelme érdekében betonnal ki kell tölteni.  

A falazat lezárását is el kell végezni. Cementhabarcs lezárást is lehet alkalmazni, lejtésben kialakítva, hogy rajta 

a víz ne állhasson  meg. 

Betonvasak: B.500 

Betontakarás: min. 4 cm 

Zsalukő kitöltő beton: C16/20 
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KIVITELEZÉS MÓDJA ÉS ÜTEMEZÉSE 

A kivitelezés időpontját nagy körültekintéssel kell megválasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezelő kikötéseire 

és az időjárásra is. A hőmérséklet a mázolási munkálatok idején nem lehet alacsonyabb 5◦C-nál. 

A helyszínen közművek nincsenek. Így ezek feltárulásával, harántolásával nem kell számolni. Emiatt azonban a 

munkavégzés idejére az alapinfrastruktúrát biztosítani kell. A technológiából adódóan elektromos energia 

biztosítása nélkülözhetetlen. 

A felszíni munkálatok befejezése után a munkavégzéssel járó mindennemű hulladék elszállítandó. 

 

A kivitelezés során elektronikus építési naplót kell vezetni, a munkavégzés idejére felelős műszaki vezető 

kijelölése szükséges. 

A munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani, ennek ellenőrzése a felelős 

műszaki vezető feladata. 

 

UTÓGONDOZÁS, FENNTARTÁSI MUNKÁK 

A tervezett megoldások gondos kivitelezés mellett a zárszerkezet kivételével utógondozást nem igényelnek. A 

zár, tekintve, hogy az egyetlen mozgó alkatrész, időnként olajozásra szorul. Kezelése zárolajozóval és nem 

zsírral javasolt, évente kétszer.  

A beépített anyagok tartós kivitelűek. Külső behatás nélkül több évtizedig ellátják funkciójukat. 

 

Tatabánya 2016. június 30. 

 ……………………………….. 

  Ba Julianna 


