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A tervnek részét képezi a műszaki leírás, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszínrajz. Fentiek a 

kivitelezés során együtt kezelendők! Felmerülő ellentmondás esetén, annak feloldását a tervezőtől kell 

kérni. 

Tervezett megoldásoktól és anyagoktól való eltérésre, a megvalósítás előtt, tervezői és műszaki ellenőri 

hozzájárulással van lehetőség. Utólagosan, vagy egyéb szereplő jóváhagyásával történő módosítás esetén, 

tudomásulvétel történhet tervező részéről. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

ELŐZMÉNYEK 

 
A Budapest 2. kerületében elhelyezkedő fokozottan védett Pál-völgyi-barlangrendszer ma hazánk leghosszabb 

barlangja. A barlangrendszer számos ismert szakasza közül a Harcsaszájú-barlangba tervezett műszaki 

beavatkozások kiviteli tervének elkészítésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2016-ban pályázatot írt ki. 

A Speleotech-Team Kft., mint nyertes ajánlattevő a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága megbízásából 

készítette el e terveket. 

TERVEZÉSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK JELLEMZÉSE 

 
A Harcsaszájú-barlang Budapest belterületén a Szépvölgyi út 162 sz. alatti felhagyott kőfejtő nyugati sarkában, a 

bányatalp felett kb. 20 méterrel nyílik. Megközelítése jelöletlen ösvényen haladva lehetséges. 

 

Hrsz.: 15622/14 

A terület vagyonkezelője: Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. 

Illetékes nemzeti park igazgatóság, egyben a barlang vagyonkezelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. 

A kiépítést engedélyező hatóság a Pest-megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály. 

Védettség: fokozottan védett 

 

A régóta ismert, ma fokozottan védett üregrendszer részét képező Harcsaszájú-barlang Pál-völgyi-barlang 

rendszerbe történő „bekötése” 2011-ben valósult meg. A barlangrendszert kutató több csoport tagjait egyesítő 

kollektíva ekkor bontotta össze az addig csak elméletileg összefüggő barlangokat.  A barlangrendszer 31 

kilométeres hosszával hazánk leghosszabb barlangja. 



SP E L E O T E C H -TE A M  KF T .  VEKOP-4.2.1-15-2016-00002 
1078 BUDAPEST, MURÁNYI U. 53. A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE JELÖLT 
 BUDAI-TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK 
  ÉS DENEVÉRFAJOK  VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA 

 

5 
 

 

JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

A barlang ott jártunkkor akadálytalanul bejárható volt, benne hulladékot nem találtunk. A bejáratot lezáró néhány 

éve megépített ajtószerkezet és annak zárrendszere jól működött. Maga a nyílás egy betonlemezben került 

kialakításra, zsanéros, rácsos kivitelben. Az ajtó felületkezelése ma már nyomokban sem fedezhető fel. 

 
1. kép Bejárati lezárás 

 A jelenleg jól funkcionáló, de erősen korrodált ajtó alatt kettő, korábban beépített lezárás maradványai is 

megtalálhatóak. Ezek ma már nem funkcionálnak. A bejárati üreget követő zeg-zugos, sokszor kényelmetlen és 

nagyon sáros járatokban a kutatók jó néhány helyen létrákat és a mászást könnyítő lépővasakat helyeztek el. 

Ezek állapota mára meglehetősen leromlott, néhány helyen komolyan átrozsdásodva, veszélyesnek tekinthetőek. 

Az aljzat taposását és a képződmények védelmét célzó ösvénykijelölések sok helyen fellelhetőek, de ezek 

állapota is meglehetősen változatos. A barlang további védelme érdekében mind a bejárást könnyítő 

műtárgyakat, mind a járatkijelölő pálcákat és madzagokat ki kell cserélni. A barlang magasabb szakaszaiba két 

helyen fix kötelek vannak beépítve. Mivel ezeket kb. 8 éve helyezték el mára már nem biztonságosak, cseréjük 

mindenképpen indokolt. 

BONTÁSI FELADATOK 

 

A meglévő, veszélyessé vagy használhatatlanná vált műtárgyakat azok rögzítő elemeivel együtt el kell bontani. A 

Bontáskor törekedni kell a befoglaló kőzet legkisebb mértékű bolygatására.  

A bontási munkákat nagy körültekintéssel kell végezni, barlangi kutatásvezető jelenléte nélkülözhetetlen. Minden 

munkát végző személy esetében elvárt a barlangban történő munkavégzésben való jártasság és tapasztalat. 

A bontási tevékenységeket az építéssel ellentétes sorrendben kell végezni. 

Bontásra kerül a meglévő, erősen korrodált bejárati lezárás, illetve annak két korábbi társa, melyek ma már csak 

romjaikban léteznek. Az ajtót befoglaló beton-vasbeton lemez a szükséges mértékig bontandó, állapota 

megvizsgálandó, annak megfelelősége esetén megtartható. (A terv a lemez bontásával számol, mivel annak 

állapota és minősége nem meghatározható.)  
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2. kép Bontandó egykori bejárati lezárás romja 

A bejárást könnyítő műtárgyak közül minden létra bontandó (felsorolást lásd alább, a tervezett létráknál), a lépést 

segítő eszközök közül bontandók az erősen korrodált, veszélyes példányok (felsorolást lásd alább, a tervezett 

lépővasaknál).  

4. kép Bontandó létra 

 

Az ösvények kijelölése minden helyen bontandó, majd újraépítendő. 

Bontandó a két beépített fix kötél, rögzítési pontokkal együtt. 

TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK 

Előkészítés munkafolyamatai: 

A barlang megközelítését a terület kezelőjével egyeztetve biztosítani kell. Az barlangban használt útvonalak 

megismerése miatt javasolt a kivitelezés előtti terepbejárás és az esetleges akadályok megszüntetése. A bontási 

munkálatokat a kiépítés megkezdése előtt be kell fejezni, a kibontott műtárgyakat a barlangból ki kell szállítani. 

MŰTÁRGYÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK 

A tervezett munkálatok célja a balesetek megelőzése, a barlang természeti értékeinek védelme, a 

természetvédelmi és vagyonkezelői ellenőrzések, valamint a további kutatások lehetőségének biztosítása. 

3. kép Bontandó lépővas 
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A beavatkozás természeti környezetben történik, ezért törekedni kell a természetes állapot legkisebb mértékű 

megváltoztatására, a tájképbe illeszkedő megoldásra. A munkálatok biztosítsák az elérni kívánt célokat, a 

barlangban és környékén zajló természetes folyamatok számottevő zavarása nélkül. Óvjuk a természetet! 

1. Bejárati lezárás térképen 1. számmal jelölve 

A barlang bejáratától ~25 m-re, az összeszűkülő keresztmetszetben található meglévő lezárás elbontását 

követően, az új ajtó annak helyére kerül. 

Bejárati lezárás – befoglaló betonlemez: 

Az összeszűkülő keresztmetszet lehetővé teszi, hogy a lehető legkisebb területet érintse a lezárás elkészítése, 

ahogy ez a meglévő állapotban is van. A meglévő betonlemez elbontását tervezzük, hiszen annak minősége 

ismeretlen, illetve a meglévő lezárás bontása annak jelentős mértékű roncsolását okozhatja. (Kivitelezés 

folyamán lehetséges egyes részek megtartásának mérlegelése.) 

Az ajtó fogadására készítendő vasbeton lemez ~1,20x0,8 m méretű, szabálytalan alakú, kissé dőlt helyzetben 

lévő, 15 cm vastag vasbeton lemez, 50x70 cm szabad belméretű, bebetonozható, vízszintes síkú rozsdamentes 

acél lezárással. 

A lemez elkészítésekor precíz, előre elkészített zsaluszerkezet kialakítására van szükség. A beton fedlapba Ø14 

bordás betonacéllal, vagy Ø14-150/150 hálóval két síkú, alsó és felső vasalást kell készíteni, a széleken 

szegővasakkal. 

Betonozások készítésekor ügyelni kell a helyes tömörítésre, különös tekintettel a vasbeton szerkezetek 

készítésénél, ahol a megfelelő betontömörség és takarás a betonvasak korróziójának megelőzését is szolgálja. 

Anyagminőségek: 

Szerkezeti beton: C20/25 

Betonvasak: B.500 

Betontakarás: min. 4 cm 

Általában a beépítendő acélszerkezetekről: 

A barlangba beépített anyagok tartósságára törekedni, a beépítendő acél szerkezetek korrózióvédelméről 

gondoskodni kell. Ezért a beépítendő acélok ebben az esetben rozsdamentes vagy tüzihorganyzott anyagok 

lehetnek. Nem használható kezeletlen vagy festett elem, mert ez folyamatos gondozást igényelne, amire 

legtöbbször semmilyen lehetőség nincs, ennek hiányában pedig a tönkremenetelre számítani kell. 

Az acélszerkezetek legyártása előtt a fogadószerkezet helyszíni méretfelvétele szükséges. A gyártás csak a 

méretek pontosítása után kezdhető meg! 

Bejárati ajtó: 

Az ajtóval szemben támasztott követelmények: tartós anyagú, biztonságosan működtethető, karbantartást szinte 

nem igényel, könnyen javítható, a zárszerkezet pótolható. Rongálás esetén könnyen javíthatónak kell lennie, 

lehetőleg csak egyes elemek pótlásával vagy javításával. 

A lezárás speciális, műhelyben elkészített zsanéros, 180°-ban nyitható kivitelű ajtólappal valósul meg, cilinder 

zárbetéttel nyitható, két ponton reteszelhető zárszerkezettel. A bejárati nyílás mérete 50x70 cm. A tervezett ajtó 
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és keretének anyaga rozsdamentes acél, a gyártás szakipari műhelyben történik, hegesztéssel. A reteszek 18 

mm-es köracélból készülnek, akadálytalan mozgásukat vezetőcsőbe építéssel kell megoldani. 

Keret: 

Az ajtó kerete rozsdamentes, 50x50x5 mm-es szögacél, a sarkok 45°-ban gérbe vágva, a keretre betonozó 

karmok – Ø14 10 cm hosszú köracél, oldalanként 2-2 db - kerülnek, biztosítva a keret vasbeton lemezbe történő 

rögzítését. 

Ajtólap: 

A nyílás lefedése zsanéros ajtólappal történik. Az ajtólap rozsdamentes acélból készül, teljes peremén felfekszik 

a keretre. A lap váza egy 50x50x5 mm méretű szögvasból készülő keret, ugyanekkora szelvényű merevítésekkel, 

két helyen. A lezárás a barlangon belül, időjárástól védett helyen található, nem kell számítani a csapadék, 

hulladék, törmelék és talaj bejutására, így a tervezett ajtólap rácsos kialakítású. Részben, a zár takarása és 

védelme végett, v=5 rozsdamentes acéllemezzel fedve. A szárnyon, a denevérek számára röptető nyílást kell 

kialakítani, ennek szakember által meghatározott mérete 15x25 cm. Ez a rácsos lezárás esetében praktikusan a 

pálcák kiosztásával biztosítható. A rácsozás Ø18 köracélból készül. 

Zárszerkezet: 

A zárszerkezet kiválasztása a hazai tapasztalatok figyelembevételével történt. Az alkalmazott zárszerkezetnek 

tartósnak, biztonságosnak, hosszú idő elteltével is működőképesnek kell lennie akkor is, ha használaton kívül 

volt, mindezt időjárásnak kitett helyen. Cseréje, pótlása könnyen biztosítható legyen. A zárat kívülről és belülről is 

tudni kell nyitni. 

A fentiek tükrében a nyitott állapotban eltávolítható zárbetétre (kóddal másolható, saválló kivitelű) esett a 

választás. A fenntartás szempontjából lényeges, hogy kereskedelmi forgalomban kapható, így szükség esetén 

cserélhető vagy pótolható, s ennek költsége nem aránytalanul magas. A zárbetétnek az ajtólap belső, 

barlangfelőli, védett oldalán van a helye. Nyitás után a szerkezet kivehető, helyére két irányból becsúszó retesz 

tolódik, így kiemelhetővé, illetve 180°ban nyithatóvá válik az ajtó. A reteszek, azok vezetői és az ütközők – 

egyben a kezelést segítő fogantyúk - rozsdamentes acélból készülnek, konszignáció szerint. 

Zsanér, pánt: 

Az idomacélokból készített egyedi zsanér, kialakítása a feltörés kockázatát a minimálisra csökkenti. Egy, 

helyenként perforált acélcső fix tengelyben forgó, köracél mozgó tengely biztosítja a nyitást. A fix tengely a 

kerethez, a mozgó tengely az ajtólaphoz van rögzítve. Ez a megoldás nem gyártmány, a működéshez olajozásra 

nincs szükség, ennek köszönhetően nem igényel karbantartást. 

 

2. Létrák beépítése 

Előzetes bejárásaink alapján, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és 

Tájvédelmi Főosztály szakembereivel egyeztetve, a barlang alábbi pontjain tervezünk létra cseréket, illetve új 

létra tagok beépítését (zárójelben levő szám a térképen azonosítható helyszínt jelöli): 

o Pannonia-folyosó lemászás (2) 8 méter létra csere 

o Masszás-mászás (3) 6 méter létra csere 

o Sün-folyosó (4) 4 méter létra csere 
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o Kertmozi (5) 3 méter létra csere 

o Felmászás az Emeletre (6) 12 méter új létra –veszélyes felmászás- 

o Csodavár (7) 1 méter új létra –képződmények védelme miatt- 

o Borz-hasadék a Felbújó-teremhez (8) 5 méter létra csere 

o Barit–terem utáni felmászás (9) 8 méter új létra 

o PB-folyosó és a Sokoban között (10) 8 méter új létra 

o Gádoros-hasadék (11) 14 méter új létra –veszélyes mászás- 

o Várkonyi-terem (12) 3 méter létra csere 

o Emeleten a Duplacsövű előtt (13) 6 méter létra 

A barlangba beépítendő létrák egységesen az alábbi leírás és a mellékelt konszignáció alapján készüljenek: 

Létra 

A barlang függőleges szakaszaiban elhelyezett létrák kiszerelése és eltávolítása után 12 helyre, összesen 77 fm, 

műhelyben előregyártott, rozsdamentes acél létra kerül beszerelésre. A létrák szállítható méretű, legfeljebb 1.5-2 

méteres tagokból készüljenek. Az acélszerkezetek legyártása előtt a fogadószerkezet helyszíni méretfelvétele 

szükséges. A gyártás csak a méretek pontosítása után kezdhető meg! 

A létrák szélessége 36 cm, a fokok távolsága 30 cm, távolságuk a falaktól, sziklafalaktól min. 15 cm. A létrák 

anyaga rozsdamentes acél, a szárak szelvénye 40x40x4 mm-es L szelvény, a fokok a szárakhoz hegesztéssel 

rögzített 14 mm-es köracélok. A létra tagok mindkét száron azonosan toldottak (szükség esetén). A toldó elemek 

30x30x3 mm-es rozsdamentes acél L szelvényből készülnek, 20 cm hosszúságban. A toldó elemek 3-3 db, M10-

es csavarral, rugós alátéttel kapcsolnak össze egy létraszár toldást, vagyis két létra szakasz összekötése 

száranként 6-6 ponton történik. 

A létrák támasztott kivitele, illetve láncokon és kötéldarabokra való fellógatása szigorúan tilos! A rögzítési pontok 

a helyszíni adottságoktól függően, kb. 2 m-enként legyenek biztosítottak. A rögzítés helyén a kőzet állékonyságát 

meg kell vizsgálni, ez alapján lehet a kikötési pontokat kijelölni, illetve a kikötési módot kiválasztani. 

A létrák falba rögzítése távtartóval történhet, kétféle módon. Az egyik esetben a szárhoz, lehetőség szerint a 

toldási pontokba, 50x5 mm-es rozsdamentes lapos acél rögzíthető, a kívánt szögben hajlítva, M10 rozsdamentes 

csavarkötéssel, aminek a másik vége szintén szükség szerinti szögben hajlítható. A fal felőli hajlított fülön a 

rögzítés számára D12-es lyukat kell előfúrni. A helyszínen a fület M10 alapcsavarral a falba rögzíthető. A másik 

módszer esetén a megfelelő állékonyságú kőzetbe D14-es lyukat kell fúrni, D14 rozsdamentes köracélt méretre 

vágni, a kőzetbe ragasztani, végül a létraszárhoz hegeszteni. Ez utóbbi módszer csak indokolt esetben 

alkalmazható, hiszen a helyszíni hegesztés minősége, még az utólagos felületkezelés alkalmazásával is, 

elmarad a műhelyben történő felületkezeléstől. 

A létrák beépítésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy azok beépítése a barlang legkisebb károsításával a 

nehezen mászható részek áthidalását tegyék lehetővé. 

3. Lépővasak 

Lépővasak beépítése: 

Előzetes bejárásaink alapján a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és 

Tájvédelmi Főosztály szakembereivel egyeztetve a barlang alábbi pontjain tervezünk lépő vas cseréket. 

o Bejárati-csarnok (1) 12 db lépő vas - részben csere- 
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o Pannónia-folyosó (2) 4 db lépő vas  

o 22-es csapdája (14) 4 db lépő vas  

o Barit-terem előtti csúszós lejtő (15) 8db lépő vas 

o Sün-folyosóból a 2. Csillagkapu felé (4) 4db lépő vas  

o Kertmozi (5) 6 db lépő vas - részben csere- 

o Sokoban-kürtő (16) 20 db lépő vas - részben csere- 

o Felmászás az Emeletre (17) 8 db lépő vas - részben csere- 

o Kettes Csillagkapu alatt (18) 8 db lépő vas - részben csere- 

o Róka-boulevard (19) 1 db lépő vas  

o Triangulum-terem (20) 3 db lépő vas - részben csere- 

o Cseppköves-kürtő (21) 3 db lépő vas  

o Fekete-fennsík felmászásai 3 oldalon (23) 22 db lépő vas - részben csere- 

o Sisma-foszil felmászás (22) 6 db lépő vas 

o Bejárati-csarnok (1) 12 db lépő vas - részben csere- 

o Tej-keresztje (24) 16 db lépő vas –részben csere- 

o Felmászás az Uvula fölötti terembe (25) 8 db lépő vas  

o Guillotine-terem alja (26) 4 db lépő vas  

o Várkonyi-terem alja (12) 4 db lépő vas  

o Dóm felé vezető csúszós lejtő (27) 6 db lépő vas 

o Harcsa-Hideglyuk összekötés (28) 8 db lépő vas 

o Traverz a Barlang Szelleménél (29) 10db lépő vas 

o Egyéb rozsdásodó lépések cseréje 15 db 

Összesen: 180 db lépővas 

A beépítendő lépővasak: 

A lépővasak mind függőleges, mind vízszintes irányú mozgást segíthetnek, könnyíthetnek meg a barlangon belül. 

Ahol létra beépítése nem lehetséges vagy nem célszerű, ott van szükség a pontszerű lépések kialakítására. 

(Amennyiben sorban, egymást követő lépéseket kívánunk kiépíteni, ott megfontolandó, ha lehetséges, létra 

beépítése, mivel annak rögzítési pontjainak száma lényegesen kisebb, mint a lépővasaké.) 

A lépővasak kialakítására a konszignációkban 3 különböző megoldási javaslatot adtunk, azonban ettől eltérő 

kialakítás is elfogadható lehet, igény esetén tervezői művezetés keretében elfogadható. 

A 3 különböző javaslat közül a célok és lehetőségek összhangját szem előtt tartva, az adottságoknak leginkább 

megfelelő megoldást kell választani. A kőzet morfológiája, anyaga, minősége, a rendelkezésre álló hely, a 

kialakítandó lépés pozíciója mind befolyásolhatja az alkalmazott megoldást. 

Az anyaguk minden esetben rozsdamentes acél. 

Lépővas 1: 

Az igények szerint megválasztott hosszúságú, tapasztalatok szerint az 50x50x5, vagy 50x50x4 szögacél mind a 

rögzítésnek, mind a lépőfelületnek elegendő helyet biztosít. Minden elemet 2 db M10-es rozsdamentes 

alapcsavarral kell felerősíteni, a megfelelő szögben és számban. A rögzítési pontokat a helyszínen lehet csak 

pontosan kijelölni.  A lépés sarkait le kell csapni vagy kerekíteni, a sérülések elkerülése végett. 
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Lépővas 2: 

Pontszerű lépés, mely csupán egy ponton terheli a befoglaló kőzetet. A lépés tulajdonképpen többféle anyagból 

készíthető. A tervlapon M16 méretű 160-as csavart alkalmaztunk. A csavar előfúrt lyukba kerül, ragasztással 

rögzítve. A kőzetből kiálló elemhossz javasolt mérete min. 100 mm A példa elem egy belső kulcsnyílású 

hengeresfejű csavar, ami lehet hatlapfejű is, illetve bármilyen, aminek fejkialakítása megakadályozza a láb 

lecsúszását a lépésről. 

Változat: Készülhet Ø16 köracélból és egy nagyobb átmérőjű (pl.: Ø30) végelemből egyedileg, műhelyben, 

védőgázas hegesztéssel is. 

Lépővas 3: 

A leggazdaságosabb megoldást egy min. Ø16 köracélból hajlított U alakú lépés jelenti. Egyszerű meghajlítani, 

viszont a helyszíni beszerelés annál precízebb munkát kíván. Az előfúrt lyukakba ragasztással rögzítendő az 

elem, melynek kiállása min. 100 mm legyen. 

4. Kötélcserék 

Előzetes bejárásaink alapján a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és 

Tájvédelmi Főosztály szakembereivel egyeztetve a barlang alábbi pontjain tervezünk kapaszkodó kötél cseréket: 

o Róka-boulevard (19) 20 méter kötél csere 10 db M10X120 rozsdamentes alapcsavar, fülekkel, 

mailonokkal 

o Sisma-foszil (22) 20 méter kötél csere 10 db M10x120 rozsdamentes alapcsavar fülekkel, mailonokkal 

A beépítendő kötél min. 10 mm átmérőjű, statikus barlangász kötél legyen, a rögzítési pontok és a szerelékek 

rozsdamentes anyagúak. 

5. Járó utak kijelölése 

A barlangban jelenleg több száz méternyi hosszúságban vannak 

járóútvonalak kijelölve. Mivel a kijelölés eszközei elég változatosak 

és helyenként már meglehetősen romosak, ezek cseréje 

mindenképpen indokolt. Javaslatunk szerint az ösvények kijelölése 5 

mm-es méretre szabott rozsdamentes pálcák járattalpba való 

szúrásával történik. E pálcákat piros színű 100%-ban szintetikus 

anyagból készült, hosszú élettartamú, tartós zsinórral kell 

összekötni. 

A járó utak kijelölésével párhuzamosan a régi kijelöléseket 

maradéktalanul el kell távolítani. Felmérésünk alapján a barlangba 

~200 pálca, és ~800 méter zsinór kihelyezése szükséges. 

 

 

 

 

5. kép Járóutak 
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KIVITELEZÉS MÓDJA ÉS ÜTEMEZÉSE 

A kivitelezés időpontját nagy körültekintéssel kell megválasztani. A helyszínen közművek nincsenek. Így ezek 

feltárulásával, harántolásával nem kell számolni. Emiatt azonban a munkavégzés idejére az alapinfrastruktúrát 

biztosítani kell. A technológiából adódóan elektromos energia biztosítása nélkülözhetetlen. 

A felszíni munkálatok befejezése után a munkavégzéssel, bontással és kiépítéssel járó mindennemű hulladék 

elszállítandó. 

 

A kivitelezés során elektronikus építési naplót kell vezetni, a munkavégzés idejére felelős műszaki vezető 

kijelölése szükséges. 

A munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani, ennek ellenőrzése a felelős 

műszaki vezető feladata. 

 

UTÓGONDOZÁS, FENNTARTÁSI MUNKÁK 

A tervezett megoldások gondos kivitelezés mellett utógondozást nem igényelnek. A beépített anyagok tartós 

kivitelűek. Külső behatás nélkül több évtizedig ellátják funkciójukat. 

 

Tatabánya 2016. október 14. 

 ……………………………….. 

  Ba Julianna 

 


