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A tervnek részét képezi a miiszaki leiras, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszinrajz. Fentiek a
kivitelezés soran egyutt kezelendék! Felmer(l6 ellentmondas esetén, annak feloldasat a tervezétél kell

kérni.

Tervezett megoldasoktol és anyagoktol valo eltérésre, a megvaldsités el6tt, tervezi és miszaki ellendri
hozzajarulassal van lehet6ség. Utblagosan, vagy egyéb szerepld jovahagyasaval torténé modositas esetén,
tudomasulvétel térténhet tervezd részérdl.



MUszAKI LEIRAS

ELOZMENYEK

A Budai-hegységben, a Nagy Hars-hegy oldalaban nyilo foldtani, ipartorténeti és kulturalis értékei alapjan is
fokozottan védett BATORI--BARLANG ajtajanak és miitargyainak felljitasi terveinek elkészitésére a Duna-Ipoly
Nemzeti Park |gazgatdsag 2016-ban palyazatot irt ki. A Speleotech-Team Kit., mint nyertes ajanlattevé a Duna-
Ipoly Nemzeti Park lgazgatosaga megbizasabdl készitette el e terveket.

TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK JELLEMZESE

A BATORI-BARLANG Budapest kiilteriiletén, a Nagy-Hars-hegy oldalaban a csucsra épitett kilatdhoz vezetd turista
osvény mellett nyilik. Megkozelitése gyalogosan lehetséges. A felsé tridsz koru dachseini mészkdben kialakult
barlang jelenleg 400 méter hosszban ismert. A részben mesterséges, és jorészt a kitoltés eltavolitasaval
szabadda valt lregrendszer formakincse hévizes genetikara utal, kuri6zum a hazai barlangok koz6tt.

Hrsz.: 11197/17

A terlilet vagyonkezeléje: Pilisi Parkerdd Zrt.

llletékes nemzeti park igazgatosag, egyben a barlang vagyonkezeléje a Duna-Ipoly Nemzeti Park lgazgatdsag.

A kiépitést engedélyez6 hatésag a Pest-megyei Korményhivatal, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztaly.

Védettség: fokozottan védett

Bejarat EQV koordinatai:
E = 243311

N =643094

Z=439m



JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

Bejarati ajté és a zarszerkezet allapota:

A barlang bejératara felszerelt massziv ajtdszerkezet a keretre erésitett két, befelé, illetve kifelé nyild robosztus
kivitell lemezajtobdl all. A belsd ajtora felszerelt retesz szerkezet igen bonyolult, ugyanakkor szinte feltérhetetlen
mddon védi a barlangot az illetéktelen behatoloktol. A 0,8x1.4 m méretl ajtd fels6 harmadaban létesitett
kezel6nyilason at lehetséges a belsd oldalan elhelyezett, imbusz csavarral zarhatd zarszerkezet nyitasa. Az
imbusz csavar kitekerése koénnyl volt, az ajtd ezutdn a reteszek emelését kdvetden kénnyedén kinyilt. A
zarszerkezet tokéletesen miikodik, az ajtd szerkezete, anyaganak kdszonhetden az évek mulasaval idénként, igy
most is, ismételt feltletkezelésre szorul.

A barlangban talalhaté miitargyak:

A BATORI-BARLANG a barlangaszok szamara az utdbbi évtizedekben rendkiviil frekventalt célpont volt, igy a
barlangban szokatlanul sok, altalanossagban a feltdr6 munkat segit6, de méra mar teliesen hasznalhatatlan

eszkoz maradt. Ezek eltvolitdsa mindenképpen indokolt.

A barlangban talalhatd kilonboz anyagbdl készilt, és valtozatos
mindségl létrak és kapaszkodd vasak allapota nem megfeleld, a
bejérati szakaszban talélhato kis vasuti sinekbdl Gsszeeszkabalt hid
cseréje is tervezett. A barlangban talalhatdk tovabba ismeretlen
rendeltetésii fémszerkezetek, melyek eltavolitasa szlikséges.

A barlangot korabban egy masik, als6 bejaraton at is meg lehetett
kozeliteni. Ennek kiils6 oldalat a barlangbél kitermelt anyaggal és az
ajtohoz  vezetd  rézsuzott &rok részleges leomlasaval-
leomlasztasaval mar nagyrészt elfedték. Ezen alsé bejaratnak kiilsé
és bels0 takarasa tervezett.

Az un. Bénya-szakaszban talélhatd szogvas ducolast el kell
tavolitani, helyére terméskébdl egy kb. 1m2 felliletii falazatot kell
megépiteni.




Egyéb:

A barlang els6 termében felhalmozott, mar kitermelt, de a felszinre még ki nem deponalt kitdltés kissé csorbitja a
barlang esztétikai értékét. Tervezett ezen anyag felszinre termelése, mivel ott ezuttal felhasznalhaté lesz.

TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

ELOKESZITO MUNKALATOK

El6készités munkafolyamatai:

A barlang megkozelitését a terlilet kezel6jével egyeztetve biztositani kell. Az utak, féleg az utolsé 500 méter
jelenlegi allapota miatt javasolt a kivitelezés el6tti terepbejaras és az esetleges akadalyok megsziintetése. A
munkélatok megkezdése el6tt a barlangbol minden vasszerkezetet illetve hulladékot el kell tavolitani. A bejarat
alatt felhalmozott térmeléket ki kell termelni, elhelyezését az alsd bejaratnal a leirt modon kell megoldani.

FELUJITASI MUNKALATOK

A tervezett munkélatok célia a balesetek megelézése, a barlang természeti értékeinek védelme, a
természetvédelmi és vagyonkezelbi ellenbrzések, valamint a tovabbi kutatasok lehetéségének biztositasa.
A beavatkozas természeti kdrnyezetben torténik, ezért térekedni kell a természetes allapot legkisebb mértéki
megvaltoztatéséra, a tajképbe illeszkedd megoldasra. A munkalatok biztositsak az elémi kivéant célokat, a
barlangban és kdmyékén zajlé természetes folyamatok szamottevé zavarasa nélkiil. Ovjuk a természetet!

Tervezett beavatkozasok:
o Felujitasi javaslat:

Az ajto és a zarszerkezet helyszini szemléjét kdvetden arra a megallapitasra jutottunk, hogy a jelenlegi ajto és
zar annak tokéletes miikddése miatt nem szorul feldjitasra. Felmeriilt az imbusz csavart rejtd lyuk elé szerelendé
zarvédd felszerelésének lehet6sége, de azt végil elvetettilk mivel célszeriibbnek tiinik inkabb a zarast biztositd
imbusz csavar idészakonkénti cseréje. Az ajtdszerkezet korrdzio védelme mindenképpen javasolt.

e Tervezett munkalatok:

Also bejarat elfedése mind a kiilsé, mind a bels6 oldalrdl.
A Banya-szakaszban talalhato, omladék megtamasztasat szolgald acél szerkezetet falazattal kell kivaltani.

o Tervezett miitargyak:

A barlangbdl az ott felhalmozott hulladék, bontasi tdrmelék és korrodalt mitargyak kiszerelését kdvetben az
alabbi mitargyakat javasoljuk beépiteni:

kdzlekedd hid 2+3 méter hosszban

2. kozlekedd létrak dsszesen 4 helyszinen kb. 11 méter hosszban. /Megjegyzendd, hogy a bejarati ajtot
kovetd létra allapota megfeleld, igy annak cseréjét nem javasoljuk. E létra korlatja viszont rossz,
korrodalt allapotban van, ennek cseréje szlikséges.



Ajté és zéarszerkezet korrozio védelme

Az ajtszerkezet és a zérszerkezet karbantartasa a
korréziovédelemre kell, hogy szoritkozzon. A beépitett
acélszerkezeteket a rozsdatol meg kell tisztitani. Ezt
manudlis Uton, sarokcsiszoléra erdsitett drétkoronggal
majd rozsdaold6 és maré folyadékkal lehet elvégezni.
Maré hatasu vegyszerek alkalmazédsanal a biztonsagi
és munkavédelmi el6irdsokon tul a természet
védelmére is fokozottan tgyelni kell. A megtisztitott
fellleteket 2 réteg korrdzidvédd alapozéval és 2 réteg
fedofestékkel kell ellatni, ©sszesen 240 mikron

vastagsagban. A munkalatok soran Ugyelni kell a
zarszerkezet kellé megtisztitdsara, és mazolaséra is.

A zérszerkezet aprolékos, kézi tisztitasa a hosszu tavi miikodéképesség biztositdsa érdekében kiildndsen fontos
feladat. A mazolaskor figyelemmel kell eljarni a miikodés biztositésa érdekében.

Amennyiben a tisztitds soran az acélszerkezetben hiany, karosodas tapasztalhatd, azt gletteléssel vagy
elemcserével javitani szlikséges.

Falazat:

A barlang als6, XX. szdzadban nyitott mesterséges
bejarataban kialakitott ajtdszerkezet belsé oldalat
terméskd falazattal kell elfedni. A falazatot ugy kell
megeépiteni, hogy az ajt6 keretét rogzité beton falazat
is elfedésre kerdlion. A terméské falazat
kialakitasahoz beton s&valap épitésére nincs
szilkség, azt a szalkd talprdl lehet inditani. A
terméskéfalazat a jarat aljzatatél kezdédéen ~1,5
méteres szélességben, de a jaratkonturt kdvetve, a
féte magassagaig /~2 m/ éplljion meg. A falazathoz
felhasznalt terméskd tomboket (H30) cementhabarcs
kétéanyagba kell rakni. A falazatot, annak épitése kdzben oldalanként 5-5 ponton, @16 mm-es kéracél, vagy
betonacél tiiskékkel a szalkdzet falba be kell kétni. A szalkébe a tliskéket elére, 15 cm mély befirassal kell
elhelyezni, a falazatba 20-30 ¢cm hosszan javasolt beagyazni.

Az als6 bejérat ajtdjanak kllsd oldala mar nagyrészt betdmedékel6dott. A Bejarati-terem bontasi depojanak
kitermelésével ezt a folyamatot tovabb lehet segiteni. Ezzel a terembdl eltavolithatd a kitermelt anyag, s a
kevéssé esztétikus also bejérat kulsd takarasa is megoldodik.




Korlat:

A bejarati ajtét kdvetd létra felsé szakaszan, a létrara
val6 beszallast kétoldali korlat segiti. A létra massziv
~ acélszelvényekbdl késziilt, s bar anyagat kikezdte a
rozsda, tovabbi évtizedekig ellatja funkcidjat. A korlat
azonban erdsen korrodalt, cseréje tervezett.

A meglévs, zartszelvénybdl készllt  korlatot,
| tlzihorganyzott kiviteld 1,3-1,3 méter hosszisagu
'~ korlatvasra kell cserélni. A korlat kialakitasaban

4l célszer(i a mar kialakitott format lemasolni. A korlat
| anyaga 50x50x4 mm-es horganyzott szogacél legyen.

] AIEED A korlatvas falhoz  torténd  rogzitését M12x100
rozsdamentes alapcsavarral, a létrahoz rogzitését hegesztéssel kell megoldani. A hegesztés soran sériilé
horganyzott fellletet le kell csiszolni, majd horgany spray-vel kell kezelni.

Hid:

A meglévd, vasuti sinekbdl 6sszedllitott hid helyére,
| egy Uj, tuzihorganyzott anyaghdl tervezett szerkezet
tagban, 3 felfekvési ponttal, 6sszesen 5 fm hosszban
készil. A két tag egyméashoz szdgben csatlakozik, ezt
a szerkezet és a jardfelllet kialakitasakor is
~ figyelembe kell venni. A gyartas emiatt csak helyszini
méretfelvétel utan javasolt!

A hid szerkezete: 2 db IPE100 kereszttartd, melyek a
 szalké falazatra és parkanyokra témaszkodnak. A
~ felfekvési feliletet meg kell tisztitani és vizszintesen
kiképezni. A tervezett felfekvési pontok a mostaniak helyén tervezettek. A gerendékat v=5 laposvasbdl készitett
fulekkel, M10/80 rozsdamentes acéldiibellel a szélkéfalba kell kotni, ezzel biztositva a pozicidjukat. A
keresztvasak hosszat a helyszinen méretfelvétellel kell pontositani!
A hid harmadik megtdmasztasi pontjat, a bejarathoz kozelebb esé végén, a szalkdzet aljzaton kell kialakitani.
Amennyiben a szalkd minésége kifogasolhato a feltaras utan, a sik és tiszta feluletet cementhabarcs kiontéssel
lehet biztositani.
A hossztartok szintén IPE100 acélszelvényekbdl készlinek, 3,0 és ~2,0 m hosszban. A kereszttartok kozott, 45,3
cm tengelytavval 2-2 hossztarté keril elhelyezésre. A hossztartdkat a kereszttartdk azonos szelvényeihez,
azonos elhelyezési sikban, hegesztéssel kell rogziteni (gy, hogy a hossztartok dveit le kell metszeni, majd a
gerincet a gerinccel, az dveket az Gvekkel 6ssze kell hegeszteni, vonal mentén, sarok- és tompavarratokkal.
A rogzitett IPE100 szelvényekbdl &llé szerkezetre eléregyartott (termék) acél jardaracsokat fektetnek. Az elemek

mérete 50x100 cm, a szdgben csatlakozé hid tagok miatt egy egyedi méretli racs készitése szlkséges.
(Javasoljuk csak egy egyedi elem készitését, s nem két racs gérbe vagasat, egyedi kialakitasat). A racsok 3 cm



szerkezeti magassaguak. A keretek és a fétartdk 3/30, a melléktarték 3/10 mm méretliek. A racsok rogzitéséhez
a nyitott acélszelvényekhez hasznalhatd rogzit6 elemeket (termék) kell hasznélni, vagy részletrajz szerint
elkésziteni. A jardaracsok és tartozékaik tlizihorganyzott kivitelGek.

A szerkezet tlzihorganyzott acélbol készul helyszini hegesztéssel. Mivel az eléregyarthatosag nehézkes, a
rozsdamentes anyag beépitését pedig a koltségkeret nem teszi lehetévé, a hegesztés utan a varratok tisztitasat
kévetden, az alkalmazastechnikai Utmutat6 szerint, horgany spray-t kell alkalmazni.

Létra

A barlang fliggéleges szakaszaiban elhelyezett |étrak kiszerelése és eltavolitasa utan 4 helyre, 6sszesen 11 fm,
mihelyben eléregyartott, tlzihorganyzott acél 1étra keriil beszerelésre. A létrak szallithatd méret, legfeljebb 1.5
méteres tagokbol készlilienek. Az acélszerkezetek legyartasa el6tt a fogaddszerkezet helyszini méretfelvétele
szllkséges. A gyartas csak a méretek pontositasa utan kezdheté meg!

A létrak szélessége 36 c¢cm, a fokok tavolsaga 30 cm, tavolsaguk a falaktdl, sziklafalaktél min. 15 cm. A létrak
anyaga tuzihorganyzott acél, a szarak szelvénye 40x40x4 mm-es L szelvény, a fokok a szarakhoz hegesztéssel
rogzitett 14 mm-es koracélok. A létra tagok mindkét szaron azonosan toldottak (szlikség esetén). A toldé elemek
30x30x3 mm-es rozsdamentes acél L szelvénybdl készlinek, 20 cm hosszusagban. A toldé elemek 3-3 db, M10-
es csavarral, rugos alatéttel kapcsolnak dssze egy létraszar toldast, vagyis két létra szakasz Osszekdtése
szaranként 6-6 ponton torténik.

A |étrék tamasztott kivitele, illetve lancokon és kotéldarabokra vald fellégatasa szigoruan tilos! A rogzitési pontok
a helyszini adottsagoktdl fliggéen, kb. 2 m-enként legyenek biztositottak. A rogzités helyén a kézet allékonysagat
meg kell vizsgalni, ez alapjan lehet a kikotési pontokat kijeldlni, illetve a kikdtési mddot kivalasztani.

A létrak falba rogzitése tavtartoval torténhet, kétféle mddon. Az egyik esetben a szarhoz, lehetbség szerint a
toldasi pontokba, 50x5 mm-es tiizihorganyzott lapos acél rogzithetd, a kivant szogben hajlitva, M10
rozsdamentes csavarkotéssel, aminek a mésik vége szintén sziikség szerinti szogben hajlithato. A fal felli
hajlitott fllon a rogzités szamara D12-es lyukat kell eléfurni. A helyszinen a filet M10 alapcsavarral a falba
rogzithetd. A masik modszer esetén a megfeleld allékonysagu kézetbe D14-es lyukat kell farni, D14
rozsdamentes kdracélt méretre vagni, a kézetbe ragasztani, végill a létraszarhoz hegeszteni. Ez utdbbi mddszer
csak indokolt esetben alkalmazhato, hiszen a helyszini hegesztés minésége, még az utdlagos feliletkezelés
alkalmazasaval is, elmarad a miihelyben torténd felliletkezeléstél.

A létrdk beépitésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy azok beépitése a barlang legkisebb karositdsaval a
nehezen mészhato6 részek athidalasat tegyék lehetdvé. A rogzitett létrak beépitése utan azok legkisebb mozgésa
sem elfogadhatd.

Omladékfogé vasalat:

A barlang Banya-szakaszéban talalhaté, a foton lathatd omladékfogd vasalatot el kell tavolitani. Az eltavolitott
60x40x4 mm-es szogprofil tmokat, egy kb. 1 m2 fellleti terméskd falazattal kell kivaltani. A falazat anyaga
dachsetini mészkd tombokbdl késziljon, cementhabarcs (H30) kétéanyaggal. A falazat épitése kdzben
oldalanként legalabb 2-2 helyen, @16 mm-es kéracél, vagy betonacél tiskékkel a szalkdzet falba be kell kétni. A
szalkdbe a tliskéket elére, 15 cm mély befurassal kell elhelyezni, a falazatba 20-30 c¢cm hosszan javasolt
beagyazni.



< omladékfogé vasalat

~ Barlang falfeliileteinek tisztitasa:

' A barlang falait bejarasunk idején tébb szaz m2-nyi
felileten szennyezte feltapadt vékony sér, illetve

~ © agyagréteg. Kilénésen szembetlindek  egyes
helyeken a korabeli bejarok altal héatrahagyott
falfirkak, rajzok. A barlang falainak magasnyomasu,

.| vizes mosasaval lehetbség nyilik ezek eltavolitasara,
hate 154 5 barlang esztétikai értékének novelésére. A

mosandd fellilet nagysagara vonatkozéan csak becslésekre hagyatkozhatunk. Bejarasunkkor az egykor
szabadon bejarhat6 /tehat nem a kitdltés eltavolitasaval szabadda valt lreg/ jaratok szennyezett falfelliletét 500
m2-re becsltik.

Anyagminbségek:

Acélszelvények: S235

Horgany: 120 um tlzihorgany

Mazolas: min. 240 um teljes rétegrend (alapozé-fedéréteg)

KIVITELEZES MODJA ES UTEMEZESE

A kivitelezés idSpontjat nagy korultekintéssel kell megvélasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezel§ kikGtéseire
és az idéjarasra is. A h6mérséklet a méazolasi munkalatok idején nem lehet alacsonyabb 5°C-nél.

A helyszinen kdzmiivek nincsenek. igy ezek feltarulasaval, harantolasaval nem kell szamolni. Emiatt azonban a
munkavégzés idejére az alapinfrastruktirat biztositani kell. A technolégiabol adédoan viz és elektromos energia
biztositasa nélkulozhetetlen.

A felszini munkalatok befejezése utdn a munkavégzéssel, bontassal és kiépitéssel jaré mindennem( hulladék
elszallitando.

A kivitelezés sorén elektronikus épitési naplot kell vezetni, a munkavégzés idejére felelés miiszaki vezeté
kijelolése sziikséges.

A munkavégzés soran a vonatkozd munkavédelmi el6irasokat be kell tartani, ennek ellenérzése a felelés
miiszaki vezet6 feladata.

UTOGONDOZAS, FENNTARTASI MUNKAK

A tervezett megoldasok gondos kivitelezés mellett utdgondozast nem igényelnek. A beépitett anyagok tartés
kivitelGek. Kilsé behatas nélkil tobb évtizedig ellatjak funkcidjukat.

A meglévé, feltjitott anyagok élettartamat a jelenleg tervezett felujitas Ujabb évekkel hosszabbitja meg. A
klltérben, illetve barlangi kdrnyezetben miikédé szénacél szerkezetek mazolassal torténd felljitdsa, gondos



munkaval 5-10 évre biztositia a korrdzid elleni védelmet. A horganyzott acélszerkezetek helyszini, utolagos
hegesztését kerilni kell, amennyiben nincs mas megoldas, a varratokat horgany spray-vel kell kezelni. Ezek
ismeretében a felilvizsgalat idénként javasolt.

Tatabanya 2016. junius 30.

Ba Julianna



