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TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

 

 

 

A tervnek részét képezi a műszaki leírás, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszínrajz. Fentiek a 

kivitelezés során együtt kezelendők! Felmerülő ellentmondás esetén, annak feloldását a tervezőtől kell 

kérni. 

Tervezett megoldásoktól és anyagoktól való eltérésre, a megvalósítás előtt, tervezői és műszaki ellenőri 

hozzájárulással van lehetőség. Utólagosan, vagy egyéb szereplő jóváhagyásával történő módosítás esetén, 

tudomásulvétel történhet tervező részéről. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

ELŐZMÉNYEK 

 
A Budai-hegységben, a Nagy Hárs-hegy oldalában nyíló földtani, ipartörténeti és kulturális értékei alapján is  

fokozottan védett BÁTORI--BARLANG ajtajának és műtárgyainak felújítási terveinek elkészítésére a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park Igazgatóság 2016-ban pályázatot írt ki. A Speleotech-Team Kft., mint nyertes ajánlattevő a Duna-

Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága megbízásából készítette el e terveket. 

TERVEZÉSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK JELLEMZÉSE 

 
A BÁTORI-BARLANG Budapest külterületén, a Nagy-Hárs-hegy oldalában a csúcsra épített kilátóhoz vezető turista 

ösvény mellett nyílik. Megközelítése gyalogosan lehetséges. A felső triász korú dachseini mészkőben kialakult 

barlang jelenleg 400 méter hosszban ismert. A részben mesterséges, és jórészt a kitöltés eltávolításával 

szabaddá vált üregrendszer formakincse hévizes genetikára utal, kuriózum a hazai barlangok között. 

 

Hrsz.: 11197/17 

A terület vagyonkezelője: Pilisi Parkerdő Zrt. 

Illetékes nemzeti park igazgatóság, egyben a barlang vagyonkezelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. 

A kiépítést engedélyező hatóság a Pest-megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály. 

Védettség: fokozottan védett 

 

Bejárat EOV koordinátái: 

E = 243311 

N =643094 

Z = 439 m 

 



SP E L E O T E C H -TE A M  KF T .  VEKOP-4.2.1-15 
1078 BUDAPEST, MURÁNYI U. 53. A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE JELÖLT 
 BUDAI-TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK 
  ÉS DENEVÉRFAJOK  VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA 

 

4 
 

JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

Bejárati ajtó és a zárszerkezet állapota: 

A barlang bejáratára felszerelt masszív ajtószerkezet a keretre erősített két, befelé, illetve kifelé nyíló robosztus 

kivitelű lemezajtóból áll. A belső ajtóra felszerelt retesz szerkezet igen bonyolult, ugyanakkor szinte feltörhetetlen 

módon védi a barlangot az illetéktelen behatolóktól. A 0,8x1.4 m méretű ajtó felső harmadában létesített 

kezelőnyíláson át lehetséges a belső oldalán elhelyezett, imbusz csavarral zárható zárszerkezet nyitása. Az 

imbusz csavar kitekerése könnyű volt, az ajtó ezután a reteszek emelését követően könnyedén kinyílt. A 

zárszerkezet tökéletesen működik, az ajtó szerkezete, anyagának köszönhetően az évek múlásával időnként, így 

most is, ismételt felületkezelésre szorul. 

A barlangban található műtárgyak: 

A BÁTORI-BARLANG a barlangászok számára az utóbbi évtizedekben rendkívül frekventált célpont volt, így a 

barlangban szokatlanul sok, általánosságban a feltáró munkát segítő, de mára már teljesen használhatatlan 

eszköz maradt. Ezek eltávolítása mindenképpen indokolt. 

A barlangban található különböző anyagból készült, és változatos 

minőségű létrák és kapaszkodó vasak állapota nem megfelelő, a 

bejárati szakaszban található kis vasúti sínekből összeeszkábált híd 

cseréje is tervezett. A barlangban találhatók továbbá ismeretlen 

rendeltetésű fémszerkezetek, melyek eltávolítása szükséges. 

A barlangot korábban egy másik, alsó bejáraton át is meg lehetett 

közelíteni. Ennek külső oldalát a barlangból kitermelt anyaggal és az 

ajtóhoz vezető rézsűzött árok részleges leomlásával-

leomlasztásával már nagyrészt elfedték. Ezen alsó bejáratnak külső 

és belső takarása tervezett. 

Az ún. Bánya-szakaszban található szögvas dúcolást el kell 

távolítani, helyére terméskőből egy kb. 1m2 felületű falazatot kell 

megépíteni. 
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Egyéb: 

A barlang első termében felhalmozott, már kitermelt, de a felszínre még ki nem deponált kitöltés kissé csorbítja a 

barlang esztétikai értékét. Tervezett ezen anyag felszínre termelése, mivel ott ezúttal felhasználható lesz. 

TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK 

Előkészítés munkafolyamatai: 

A barlang megközelítését a terület kezelőjével egyeztetve biztosítani kell. Az utak, főleg az utolsó 500 méter 

jelenlegi állapota miatt javasolt a kivitelezés előtti terepbejárás és az esetleges akadályok megszüntetése. A 

munkálatok megkezdése előtt a barlangból minden vasszerkezetet illetve hulladékot el kell távolítani. A bejárat 

alatt felhalmozott törmeléket ki kell termelni, elhelyezését az alsó bejáratnál a leírt módon kell megoldani. 

 

FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 

A tervezett munkálatok célja a balesetek megelőzése, a barlang természeti értékeinek védelme, a 

természetvédelmi és vagyonkezelői ellenőrzések, valamint a további kutatások lehetőségének biztosítása. 

A beavatkozás természeti környezetben történik, ezért törekedni kell a természetes állapot legkisebb mértékű 

megváltoztatására, a tájképbe illeszkedő megoldásra. A munkálatok biztosítsák az elérni kívánt célokat, a 

barlangban és környékén zajló természetes folyamatok számottevő zavarása nélkül. Óvjuk a természetet! 

Tervezett beavatkozások: 

 Felújítási javaslat:  

Az ajtó és a zárszerkezet helyszíni szemléjét követően arra a megállapításra jutottunk, hogy a jelenlegi ajtó és 

zár annak tökéletes működése miatt nem szorul felújításra. Felmerült az imbusz csavart rejtő lyuk elé szerelendő 

zárvédő felszerelésének lehetősége, de azt végül elvetettük mivel célszerűbbnek tűnik inkább a zárást biztosító 

imbusz csavar időszakonkénti cseréje. Az ajtószerkezet korrózió védelme mindenképpen javasolt. 

 Tervezett munkálatok: 

Alsó bejárat elfedése mind a külső, mind a belső oldalról. 

A Bánya-szakaszban található, omladék megtámasztását szolgáló acél szerkezetet falazattal kell kiváltani. 

 Tervezett műtárgyak: 

A barlangból az ott felhalmozott hulladék, bontási törmelék és korrodált műtárgyak kiszerelését követően az 

alábbi műtárgyakat javasoljuk beépíteni: 

 

1. közlekedő híd 2+3 méter hosszban 

2. közlekedő létrák összesen 4 helyszínen kb. 11 méter hosszban. /Megjegyzendő, hogy a bejárati ajtót 

követő létra állapota megfelelő, így annak cseréjét nem javasoljuk. E létra korlátja viszont rossz, 

korrodált állapotban van, ennek cseréje szükséges. 
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Ajtó és zárszerkezet korrózió védelme 

Az ajtószerkezet és a zárszerkezet karbantartása a 

korrózióvédelemre kell, hogy szorítkozzon. A beépített 

acélszerkezeteket a rozsdától meg kell tisztítani. Ezt 

manuális úton, sarokcsiszolóra erősített drótkoronggal 

majd rozsdaoldó és maró folyadékkal lehet elvégezni. 

Maró hatású vegyszerek alkalmazásánál a biztonsági 

és munkavédelmi előírásokon túl a természet 

védelmére is fokozottan ügyelni kell. A megtisztított 

felületeket 2 réteg korrózióvédő alapozóval és 2 réteg 

fedőfestékkel kell ellátni, összesen 240 mikron 

vastagságban. A munkálatok során ügyelni kell a 

zárszerkezet kellő megtisztítására, és mázolására is.   

A zárszerkezet aprólékos, kézi tisztítása a hosszú távú működőképesség biztosítása érdekében különösen fontos 

feladat. A mázoláskor figyelemmel kell eljárni a működés biztosítása érdekében.  

Amennyiben a tisztítás során az acélszerkezetben hiány, károsodás tapasztalható, azt gletteléssel vagy 

elemcserével javítani szükséges. 

Falazat: 

A barlang alsó, XX. században nyitott mesterséges 

bejáratában kialakított ajtószerkezet belső oldalát 

terméskő falazattal kell elfedni. A falazatot úgy kell 

megépíteni, hogy az ajtó keretét rögzítő beton falazat 

is elfedésre kerüljön. A terméskő falazat 

kialakításához beton sávalap építésére nincs 

szükség, azt a szálkő talpról lehet indítani. A 

terméskőfalazat a járat aljzatától kezdődően ~1,5 

méteres szélességben, de a járatkontúrt követve, a 

főte magasságáig /~2 m/ épüljön meg. A falazathoz 

felhasznált terméskő tömböket (H30) cementhabarcs 

kötőanyagba kell rakni. A falazatot, annak építése közben oldalanként 5-5 ponton, Ø16 mm-es köracél, vagy 

betonacél tüskékkel a szálkőzet falba be kell kötni. A szálkőbe a tüskéket előre, 15 cm mély befúrással kell 

elhelyezni, a falazatba 20-30 cm hosszan javasolt beágyazni.  

Az alsó bejárat ajtójának külső oldala már nagyrészt betömedékelődött. A Bejárati-terem bontási depójának 

kitermelésével ezt a folyamatot tovább lehet segíteni. Ezzel a teremből eltávolítható a kitermelt anyag, s a 

kevéssé esztétikus alsó bejárat külső takarása is megoldódik. 
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Korlát: 

A bejárati ajtót követő létra felső szakaszán, a létrára 

való beszállást kétoldali korlát segíti. A létra masszív 

acélszelvényekből készült, s bár anyagát kikezdte a 

rozsda, további évtizedekig ellátja funkcióját. A korlát 

azonban erősen korrodált, cseréje tervezett. 

A meglévő, zártszelvényből készült korlátot, 

tüzihorganyzott kivitelű 1,3-1,3 méter hosszúságú 

korlátvasra kell cserélni. A korlát kialakításában 

célszerű a már kialakított formát lemásolni. A korlát 

anyaga 50x50x4 mm-es horganyzott szögacél legyen. 

A korlátvas falhoz történő rögzítését M12x100 

rozsdamentes alapcsavarral, a létrához rögzítését hegesztéssel kell megoldani. A hegesztés során sérülő 

horganyzott felületet le kell csiszolni, majd horgany spray-vel kell kezelni. 

Híd: 

A meglévő, vasúti sínekből összeállított híd helyére, 

egy új, tüzihorganyzott anyagból tervezett szerkezet 

kerül. A meglévő híd pozíciójában, az aknák felett, 2 

tagban, 3 felfekvési ponttal, összesen 5 fm hosszban 

készül. A két tag egymáshoz szögben csatlakozik, ezt 

a szerkezet és a járófelület kialakításakor is 

figyelembe kell venni. A gyártás emiatt csak helyszíni 

méretfelvétel után javasolt! 

A híd szerkezete: 2 db IPE100 kereszttartó, melyek a 

szálkő falazatra és párkányokra támaszkodnak. A 

felfekvési felületet meg kell tisztítani és vízszintesen 

kiképezni. A tervezett felfekvési pontok a mostaniak helyén tervezettek. A gerendákat v=5 laposvasból készített 

fülekkel, M10/80 rozsdamentes acéldűbellel a szálkőfalba kell kötni, ezzel biztosítva a pozíciójukat. A 

keresztvasak hosszát a helyszínen méretfelvétellel kell pontosítani!  

A híd harmadik megtámasztási pontját, a bejárathoz közelebb eső végén, a szálkőzet aljzaton kell kialakítani. 

Amennyiben a szálkő minősége kifogásolható a feltárás után, a sík és tiszta felületet cementhabarcs kiöntéssel 

lehet biztosítani.  

A hossztartók szintén IPE100 acélszelvényekből készülnek, 3,0 és ~2,0 m hosszban. A kereszttartók között, 45,3 

cm tengelytávval 2-2 hossztartó kerül elhelyezésre. A hossztartókat a kereszttartók azonos szelvényeihez, 

azonos elhelyezési síkban, hegesztéssel kell rögzíteni úgy, hogy a hossztartók öveit le kell metszeni, majd a 

gerincet a gerinccel, az öveket az övekkel össze kell hegeszteni, vonal mentén, sarok- és tompavarratokkal. 

A rögzített IPE100 szelvényekből álló szerkezetre előregyártott (termék) acél járdarácsokat fektetnek. Az elemek 

mérete 50x100 cm, a szögben csatlakozó híd tagok miatt egy egyedi méretű rács készítése szükséges. 

(Javasoljuk csak egy egyedi elem készítését, s nem két rács gérbe vágását, egyedi kialakítását). A rácsok 3 cm 
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szerkezeti magasságúak. A keretek és a főtartók 3/30, a melléktartók 3/10 mm méretűek. A rácsok rögzítéséhez 

a nyitott acélszelvényekhez használható rögzítő elemeket (termék) kell használni, vagy részletrajz szerint 

elkészíteni. A járdarácsok és tartozékaik tüzihorganyzott kivitelűek. 

A szerkezet tüzihorganyzott acélból készül helyszíni hegesztéssel. Mivel az előregyárthatóság nehézkes, a 

rozsdamentes anyag beépítését pedig a költségkeret nem teszi lehetővé, a hegesztés után a varratok tisztítását 

követően, az alkalmazástechnikai útmutató szerint, horgany spray-t kell alkalmazni. 

Létra 

A barlang függőleges szakaszaiban elhelyezett létrák kiszerelése és eltávolítása után 4 helyre, összesen 11 fm, 

műhelyben előregyártott, tüzihorganyzott acél létra kerül beszerelésre. A létrák szállítható méretű, legfeljebb 1.5 

méteres tagokból készüljenek. Az acélszerkezetek legyártása előtt a fogadószerkezet helyszíni méretfelvétele 

szükséges. A gyártás csak a méretek pontosítása után kezdhető meg! 

A létrák szélessége 36 cm, a fokok távolsága 30 cm, távolságuk a falaktól, sziklafalaktól min. 15 cm. A létrák 

anyaga tüzihorganyzott acél, a szárak szelvénye 40x40x4 mm-es L szelvény, a fokok a szárakhoz hegesztéssel 

rögzített 14 mm-es köracélok. A létra tagok mindkét száron azonosan toldottak (szükség esetén). A toldó elemek 

30x30x3 mm-es rozsdamentes acél L szelvényből készülnek, 20 cm hosszúságban. A toldó elemek 3-3 db, M10-

es csavarral, rugós alátéttel kapcsolnak össze egy létraszár toldást, vagyis két létra szakasz összekötése 

száranként 6-6 ponton történik. 

A létrák támasztott kivitele, illetve láncokon és kötéldarabokra való fellógatása szigorúan tilos! A rögzítési pontok 

a helyszíni adottságoktól függően, kb. 2 m-enként legyenek biztosítottak. A rögzítés helyén a kőzet állékonyságát 

meg kell vizsgálni, ez alapján lehet a kikötési pontokat kijelölni, illetve a kikötési módot kiválasztani. 

A létrák falba rögzítése távtartóval történhet, kétféle módon. Az egyik esetben a szárhoz, lehetőség szerint a 

toldási pontokba, 50x5 mm-es tüzihorganyzott lapos acél rögzíthető, a kívánt szögben hajlítva, M10 

rozsdamentes csavarkötéssel, aminek a másik vége szintén szükség szerinti szögben hajlítható. A fal felőli 

hajlított fülön a rögzítés számára D12-es lyukat kell előfúrni. A helyszínen a fület M10 alapcsavarral a falba 

rögzíthető. A másik módszer esetén a megfelelő állékonyságú kőzetbe D14-es lyukat kell fúrni, D14 

rozsdamentes köracélt méretre vágni, a kőzetbe ragasztani, végül a létraszárhoz hegeszteni. Ez utóbbi módszer 

csak indokolt esetben alkalmazható, hiszen a helyszíni hegesztés minősége, még az utólagos felületkezelés 

alkalmazásával is, elmarad a műhelyben történő felületkezeléstől. 

A létrák beépítésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy azok beépítése a barlang legkisebb károsításával a 

nehezen mászható részek áthidalását tegyék lehetővé. A rögzített létrák beépítése után azok legkisebb mozgása 

sem elfogadható. 

Omladékfogó vasalat: 

A barlang Bánya-szakaszában található, a fotón látható omladékfogó vasalatot el kell távolítani. Az eltávolított 

60x40x4 mm-es szögprofil támokat, egy kb. 1 m2 felületű terméskő falazattal kell kiváltani. A falazat anyaga 

dachsetini mészkő tömbökből készüljön, cementhabarcs (H30) kötőanyaggal. A falazat építése közben 

oldalanként legalább 2-2 helyen, Ø16 mm-es köracél, vagy betonacél tüskékkel a szálkőzet falba be kell kötni. A 

szálkőbe a tüskéket előre, 15 cm mély befúrással kell elhelyezni, a falazatba 20-30 cm hosszan javasolt 

beágyazni.  
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< omladékfogó vasalat 

 

Barlang falfelületeinek tisztítása: 

A barlang falait bejárásunk idején több száz m2-nyi 

felületen szennyezte feltapadt vékony sár, illetve 

agyagréteg. Különösen szembetűnőek egyes 

helyeken a korabeli bejárók által hátrahagyott 

falfirkák, rajzok. A barlang falainak magasnyomású, 

vizes mosásával lehetőség nyílik ezek eltávolítására, 

a barlang esztétikai értékének növelésére. A 

mosandó felület nagyságára vonatkozóan csak becslésekre hagyatkozhatunk. Bejárásunkkor az egykor 

szabadon bejárható /tehát nem a kitöltés eltávolításával szabaddá vált üreg/ járatok szennyezett falfelületét 500 

m2-re becsültük. 

Anyagminőségek: 

Acélszelvények: S235 

Horgany: 120 µm tüzihorgany 

Mázolás: min. 240 µm teljes rétegrend (alapozó-fedőréteg) 

 

KIVITELEZÉS MÓDJA ÉS ÜTEMEZÉSE 

A kivitelezés időpontját nagy körültekintéssel kell megválasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezelő kikötéseire 

és az időjárásra is. A hőmérséklet a mázolási munkálatok idején nem lehet alacsonyabb 5◦C-nál. 

A helyszínen közművek nincsenek. Így ezek feltárulásával, harántolásával nem kell számolni. Emiatt azonban a 

munkavégzés idejére az alapinfrastruktúrát biztosítani kell. A technológiából adódóan víz és elektromos energia 

biztosítása nélkülözhetetlen. 

A felszíni munkálatok befejezése után a munkavégzéssel, bontással és kiépítéssel járó mindennemű hulladék 

elszállítandó. 

 

A kivitelezés során elektronikus építési naplót kell vezetni, a munkavégzés idejére felelős műszaki vezető 

kijelölése szükséges. 

A munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani, ennek ellenőrzése a felelős 

műszaki vezető feladata. 

 

UTÓGONDOZÁS, FENNTARTÁSI MUNKÁK 

A tervezett megoldások gondos kivitelezés mellett utógondozást nem igényelnek. A beépített anyagok tartós 

kivitelűek. Külső behatás nélkül több évtizedig ellátják funkciójukat. 

A meglévő, felújított anyagok élettartamát a jelenleg tervezett felújítás újabb évekkel hosszabbítja meg. A 

kültérben, illetve barlangi környezetben működő szénacél szerkezetek mázolással történő felújítása, gondos 



SP E L E O T E C H -TE A M  KF T .  VEKOP-4.2.1-15 
1078 BUDAPEST, MURÁNYI U. 53. A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE JELÖLT 
 BUDAI-TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK 
  ÉS DENEVÉRFAJOK  VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA 

 

10 
 

munkával 5-10 évre biztosítja a korrózió elleni védelmet. A horganyzott acélszerkezetek helyszíni, utólagos 

hegesztését kerülni kell, amennyiben nincs más megoldás, a varratokat horgany spray-vel kell kezelni. Ezek 

ismeretében a felülvizsgálat időnként javasolt. 

 

Tatabánya 2016. június 30. 

 ……………………………….. 

  Ba Julianna 


